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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie  
z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
 
 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej  
na terenie Gminy Bobolice” 

 
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze zasilaniem w miejscowości 

Gozd, gmina Bobolice. 
 
Zadanie 2 – Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku 

w ulicach Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. 
 
 
 

kod CPV dla Zadania 1 i 2: 
 
45.00.00.00-7 -  roboty budowlane, 
45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  
45.23.11.00-6 - ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 
45.23.13.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
45.23.21.00-3 - roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
 
 
 
 

Zatwierdzono                 
        (podpis i pieczątka zatwierdzającego) 

 
 
 
Bobolice, 2014-10-13 
Nr sprawy: ZP.042.13.2014 
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ROZDZIAŁ A – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 Zamawiający: 
Gmina Bobolice  
ul. Ratuszowa 1,  
76-020 Bobolice,  
tel. (094) 345-84-01 
fax. (094) 345-84-20 
Strona internetowa –http://www.bip.bobolice.pl.; www.bobolice.pl 
Godziny urzędowania:  
od poniedziałku do środy od godz. 700 do godz. 1500, 
w czwartki od godz. 700 do godz. 1700, 
w piątki od godz. 700 do godz. 1300  .   

 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
a) Biuletyn Zamówień Publicznych , 
b) strona internetowa Zamawiającego –   http://www.bip.bobolice.pl.; www.bobolice.pl, 
c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia.  

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ Rozdział B „Opis przedmiotu zamówienia”, 
Rozdział C „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz dokumentacji projektowej. 
Wszystkie zapisy SIWZ i załącznikach dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – 
wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo). 

 
IV. Opis części zamówienia. 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość zadań (części) 2, tj.: 
 
Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze zasilaniem w miejscowości Gozd, 

gmina Bobolice. 
 
Zadanie 2 – Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku w ulicach 

Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań (części). Każde zadanie (część)będzie oceniane 
odrębnie. 

   
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

 
Zamawiający przewiduje udzielenia Wykonawcy robót zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
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VI. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą 
odpowiadać. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
VII. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania Zadań:  
a) dla Zadania 1 – do 15.12.2014 r. 
b) dla Zadania 2 – od 01.01.2014 r. do 15.05.2015 r. 

  
Uwaga 
Termin wykonania Zadania 1 warunkowany jest postanowieniem wydanym przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie dla RWiK Sp. z o.o. Białogard w zakresie doprowadzenia 
jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków.  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp, tj.: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
 
dla Zadania 1 i 2: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku; 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
 
dla Zadania 1:  
gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) 
najważniejszą robotę budowlaną z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty, określającego, że robota została wykonana 
w sposób należyty oraz wskazując że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończona. Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: wykonanie roboty 
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie sieci wodnokanalizacyjnych o wartości 
nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej 
umowy. 
 
dla Zadania 2:  
gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) 
najważniejszą robotę budowlaną z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty, określającego, że robota została wykonana 
w sposób należyty oraz wskazując że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończona. Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: wykonanie roboty 
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie sieci wodnokanalizacyjnych o wartości 
nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej 
umowy. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

zamówienia 
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
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dla Zadania 1: 
gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 (jedną) osobą posiadającą 
uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
dla Zadania 2: 
gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 (jedną) osobą posiadającą 
uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej   
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  
 
dla Zadania 1: 
gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy fakt 
opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy Wykonawca winien załączyć do polisy inny dokument 
potwierdzający odprowadzenie stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek. 

 
dla Zadania 2: 
gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: 
sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy fakt 
opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy Wykonawca winien załączyć do polisy inny dokument 
potwierdzający odprowadzenie stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek. 

 
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut 
obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę 
umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni 
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
 
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, 
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1. 

 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego 
i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

 
4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

ze zm.) wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
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albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

   
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz 
SIWZ, Rozdział A pkt.VIII Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 1 (druk do wypełnienia) – dla Zadania 1 i 2. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

2) Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
co najmniej 1 (jedną) najważniejszą robotę budowlaną z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty, określającego, że robota została 
wykonana w sposób należyty oraz wskazując że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończona - Załącznik Nr 3 (druk do wypełnienia) – dla Zadania 1 i 2. Za najważniejszą 
robotę budowlaną Zamawiający uzna: wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie, 
przebudowie, remoncie sieci wodnokanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto 
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny 
ww. wykaz. 
Dowodami potwierdzającymi, że robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazując że została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona są: 
a) poświadczenie,  
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia. 
 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie (Załącznik nr 3 do SIWZ), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów potwierdzających, że robota została wykonana w sposób należyty oraz 
wskazując że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 
 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia 
uczestniczyła minimum 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy 
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Załącznik Nr 4 (druk 
do wypełnienia) – dla Zadania 1 i 2. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny 
ww. wykaz. 

 
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione ww. wykazie 

osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
- Załącznik nr 5 (druk do wypełnienia) – dla Zadania 1 i 2. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
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5) Opłacona polisa na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno 
i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia – dla Zadania 1 i 2. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej 
treści polisy Wykonawca winien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzenie 
stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z Wykonawców składających 
ofertę wspólną, który lub którzy w ramach konsorcjum odpowiada/ją za spełnienie tego warunku. 
 

6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 
trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, 
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, 
a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (SIWZ, Rozdział A, pkt. VIII 
pkt. 1), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z treści dokumentu jasno wynikało: 
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Jeżeli w ocenie Zamawiającego informacje będą niewystarczające tj. Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich 
dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu zażąda, odpowiednio do okoliczności, na podstawie 
art. 26 ust 3 Pzp odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 
 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność 
z oryginałem odpowiedni przez Wykonawcę lub te podmioty. 

8) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, 
Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku 

o którym mowa w SIWZ, Rozdział B – Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 ppkt 4.1 litera a), 
stwierdzające jednoznacznie ich równoważność. Brak opisu rozwiązań równoważnych będzie 
traktowane tak, jakby Wykonawca oferował materiały opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 
ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego – dla Zadania 1 i 2. 

 
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawca przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ, Rozdział A pkt. IX pkt. 3 i 4 – 
dla Zadania 1 i 2. 
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych 
w art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda następujących dokumentów – dla Zadania 1 i 2: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 (druk do wypełnienia).  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną we własnym imieniu. 

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 
i pkt. 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

 
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób lub przed notariuszem. 

 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

mają obowiązek złożyć: 
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1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, 
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 (druk do 
wypełnienia) dla Zadania 1 i 2. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

 
5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego – dla Zadania 1 i 2: 

1) Formularz ofertowy. 
2) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów (dotyczy sytuacji określonych 
w SIWZ, Rozdział A pkt. XIII pkt. 3 ppkt. 1 lub w przypadku składania oferty wspólnej pkt. IX pkt. 6 
ppkt. 2). 

3) Kosztorys (szczegółowy) ofertowy. 
4) Kosztorys zbiorczy – Załącznik nr 7 (druk do wypełnienia). 
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 (druk do wypełnienia). 
6) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

wg Załącznika nr 9 do SIWZ, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez 
podwykonawców. 

 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
2) Muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 
Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3) Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 
korespondencja Zamawiającego prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców, obejmującą m.in.: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

realizację przedmiotu zamówienia; 
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 

 
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie 
zasady określone w pkt. IX pkt.6 i 7. 

 
7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania: 

1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;  
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:  

a) dokumenty wspólne, takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz najważniejszych robót budowlanych, 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oświadczenie o posiadaniu 
uprawnień, oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, 
kosztorys (szczegółowy) ofertowy, kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo – finansowy, polisę OC, 
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 
wspólną.  
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, tj. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX pkt. 

3 podpunkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) oraz pkt. IX pkt. 4 podpunkt 1), składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.  
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3) Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą 
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
tych Wykonawców. 

 
8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 

dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).  
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, których mowa w § 3 ust.1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 r. oraz SIWZ, Rozdział A, pkt. IX, pkt. 3: 
1.1) ppkt. 2-4 i ppkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

1.2) pkt. 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa § 4 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. oraz w SIWZ, Rozdział A pkt. IX, pkt. 8, ppkt 1) zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Przepis pkt. IX pkt. 8 ppkt. 1.1) i 1.2) stosuje się odpowiednio. 

 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami. 
  

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 
będą w formie: pisemnej, faksem z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą: 
1) e-maila przy składaniu następujących dokumentów: 
a) wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ, 
b) wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu/ów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 
c) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, 
d) zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, 
e) zawiadomienie o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 
f) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, 
g) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu (94 - 345 84 20)/       
e-maila: gmina@bobolice.pl należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. 

4. Forma pisemna wymagana jest w szczególności do: 
1) złożenia oferty wraz z załącznikami, 
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty. 
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5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, bez względu na wskazywane 
przez Wykonawcę przyczyny, Zamawiający uznaje na podstawie dowodu w postaci raportu z transmisji 
faksu/e-maila, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu/e-maila podany przez Wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Irena Zadrożna, tel. 94-345 84 19, 
fax. 94-345 84 20, e-mail: gmina@bobolice.pl. 

 
XI. Wymagania dotyczące wadium.  

 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości: 
dla Zadania 1 – 19.000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), 
dla Zadania 2 – 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.10.2014 r. do godziny 11:00. Wadium może być wnoszone 
w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach 

nr: 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003 z dopiskiem „WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE NA 
ZADANIE .....................(należy wpisać nr zadania)”. 

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) 
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej „WADIUM - PRZETARG 
NIEOGRANICZONY NA BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE 
GMINY BOBOLICE NA ZADANIE .....................(należy wpisać nr zadania)” załączając ją do oferty 
lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 
76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 28.10.2014 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 – 
sekretariat.  

6. Wadium w formie gwarancji/poręczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 
i powinno zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie 
ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwotę 
gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych 
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana 
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien 
być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką 
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 

7. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie 
kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium 
wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.  

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 
(art. 46 ust. 4a). 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
16. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 
17. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem 

członka konsorcjum. 
18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 
 

XII. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1 Pzp) licząc 
od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.2, 
nie powoduje utraty wadium. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.  

 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 85 ust. 4 ustawy Pzp). 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest 
dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 

1. Opakowanie i adresowanie oferty. 
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym 
i opisanym: 
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Adresat: 
GMINA BOBOLICE 
UL. RATUSZOWA 1 
76 - 020 BOBOLICE 

 
OFERTA NA: 

 
„BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE  

GMINY BOBOLICE NA ZADANIE .....................(należy wpisać nr zadania)” 
      

Nie otwierać przed 28.10.2014 r. godz.1115   
Uwaga: 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania 
opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 
2. Sposób przygotowania oferty. 

Oferta powinny zostać sporządzona na „Formularzu ofertowym”, wzór którego stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ.  
Do oferty Wykonawcy załączą wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ (m.in. wymienione 
w rozdziale IX niniejszej SIWZ).  

3. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie 
do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę.  

Podpis musi być złożony w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która go składa, tj. czytelny podpis 
zawierający imię i nazwisko lub nieczytelny z pieczęcią imienną. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem 
„za zgodność”) z zastrzeżeniem SIWZ, Rozdział A: pkt. IX pkt. 1 ppkt. 7), pkt. IX pkt. 3 ppkt. 1), pkt. IX pkt. 4 
ppkt. 1), pkt. IX pkt. 6 ppkt. 2), pkt. XIII pkt. 3. 

 
5. Forma dokumentów i oświadczeń. 

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie: 
a) oryginałów (np. oświadczenia dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, formularz ofertowy, wykaz 
najważniejszych robót budowlanych, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, oświadczenie o posiadaniu uprawnień, kosztorys zbiorczy, harmonogram rzeczowo – 
finansowy, wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom), 

b) oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty),  
2) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z  imienną pieczęcią 
lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy), na każdej zapisanej stronie, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 
tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie 
lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie 
dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 
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7. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań (części) przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ. Każde zadanie (część) będzie oceniane odrębnie. 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej,  
c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 

4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie 
z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak 
jest nieczytelny lub nie zwiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 
odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego). 

8. Zaleca się, aby: 
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi 

numerami, 
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić 

odrębną część oferty), 
4) oferta została opracowana na formularzu ofertowym lub wg jego wzoru załączonego do specyfikacji - 

niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak 
Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego), 

5) Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wniesienia wadium w pieniądzu, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem. 

9. Zmiana / wycofanie oferty: 
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, 
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert, 
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt. 3 i 4 niniejszej SIWZ oznaczając 

odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej 

informację do reprezentowania Wykonawcy.  
10. Zwrot oferty spóźnionej (złożonej po terminie) 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
  

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 

1. Ofertę należy złożyć w: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, w terminie 
do dnia 28.10.2014 r., godz. 1100, sekretariat – pokój nr 12, I piętro. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2014 r., o godz. 1115  w siedzibie Zamawiającego - sala 

konferencyjna nr 5. 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, 

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Wykonawcy mogą być obecni 
przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 
informacje dotyczące cen. 

7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 
datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską). 
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XV. Opis sposobu obliczenia ceny.  
 

Dla Zadania 1 i 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym 

postępowaniem. 
2. Wykonawca określi cenę oferty brutto w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ, za realizację całego przedmiotu 

zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową, którą należy wpisać do formularza ofertowego 

w pkt 1 lit. b) – cena ofertowa (ryczałtowa). 
4. Dla wyliczenia ceny oferty Wykonawca obowiązany jest wykonać kosztorysy szczegółowe ofertowe, 

w oparciu o załączone do SIWZ: dokumentację projektową, przedmiary robót oraz warunki określone 
w SIWZ. Kosztorysy szczegółowe ofertowe muszą być wykonane z zachowaniem podziału na etapy 
i elementy robót, z podaniem zakresu rzeczowo - ilościowego, wartości netto poszczególnych pozycji, cen 
jednostkowych pozycji netto, ze sporządzeniem zbiorczego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu 
dla każdego z kosztorysów osobno. Do poszczególnych etapów i elementów należy doliczyć podatek VAT. 
Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ 
i dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację 
cenową. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu robót 
z dokumentacją projektową i zapisami SIWZ. 

6. Wykonawca ma obowiązek podać w „Formularzu ofertowym” nośniki cenotwórcze, tj. stawkę 
roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk, koszty zaopatrzenia i transportu. Nośniki cenotwórcze określone 
przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały 
waloryzacji. 

7. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających 
z dokumentacji, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których 
wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak m.in. podatek VAT, inflację 
w okresie realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, 
odszkodowań za wyrządzone szkody w uprawach i elementach zagospodarowania zewnętrznego, koszty 
uporządkowania placu budowy oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej 
i prawidłowej realizacji budowy oraz tzw. „koszty ryzyka”. 

8. Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę żadna cena. Kiedy takie 
roboty zostaną wykonane, będzie się uważało, że zostały one ujęte w innych cenach elementów. 

9. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy 
czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. Cena oferty powinna zostać określona 
cyfrowo i słownie. 

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia się z Wykonawcą w walutach obcych. 

11. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

12. Cenę oferty należy wpisać do formularza oferty i musi być ona zgodna z załączonymi kosztorysami, 
kosztorysem zbiorczym oraz harmonogramem. 

13. Ceny należy podawać w złotych polskich. 
14. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i nie podlegać będzie 

zmianie. 
15. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku 

realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
16. Zaoferowana cena musi uwzględniać m.in.: 

1) wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami, 
2) organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii 

elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż. 
3) koszty ochrony zaplecza i placu budowy, 
4) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła, 
5) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
6) wszelkie naprawy związane z budową, 
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7) zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki, 
8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych 

do uzyskania odbioru robót, 
9) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymienionych we wzorze umowy 

oraz SIWZ. 
 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.   

 
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne  

i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).  
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena oferty – 

100%. 
3. W przyjętej skali punktowej 100 oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 
Sposób dokonywania oceny oferty: 

 
CENA OFERTY – 100 %:  

 
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt.). Pozostałe oferty zostaną ocenione 
przy zastosowaniu poniższego wzoru: 


 C
 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
CN - najniższa zaoferowana cena brutto  
COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  

 
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
    

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta; 
5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faks), albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób (pocztą) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

6) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przez upływem terminów, 
o których mowa w punkcie jak wyżej w przypadku: 
a) gdy złożono tylko jedną ofertę, 
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
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badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art.93 ust.1; 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

  
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
Dla Zadania 1 i 2 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, lecz przed jej podpisaniem wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 7% całkowitej ceny oferty. 

4. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 
zawarciem umowy.  

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 92 8566 1013 0200 2020 2001 0005 
z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „BUDOWA INFRASTRUKTURY 
WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BOBOLICE NA ZADANIE .....................(należy 
wpisać nr zadania)”. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało 
pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC, kary 
umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 

7. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 
7.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 
7.2. w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
8. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, o których mowa 
w art. 148 ust. 2 ustawy.  

9. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie 
przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

10. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

 
11. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia lub 

w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej 
niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.  
 

Dla Zadania 1 i 2 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ dla 
Zadania 1 oraz załącznik nr 11 do SIWZ dla Zadania 2. 
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Wzór umowy nie może być zmieniony ani modyfikowany przez Wykonawcę. 
 
W przypadku nie dołączenia do oferty umowy zawartej między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej żądania, jeżeli ich oferta zostanie 
wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia. Umowa powinna zawierać, co najmniej: 
zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 
przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania 
umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji 
zamówienia. 
Zgodnie z art.144 ust. 1 i 2 zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki tej zmiany. Zmiana umowy 
dokonana z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 
dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy 
wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku 
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji 
o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, 
ma skutek prawny. 

b) Zmiany zasad i warunków dofinansowania inwestycji. 
c) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia 
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z 
kosztorysem ofertowym a w szczególności na zasadach obowiązujących strony z umową. Rozliczenie 
nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

d) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 
e) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, 
którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w 
całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej 
działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to 
możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony 
niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 
W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu 
z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące 
bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

f) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi 
przepisami. 

g) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia 
oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego. 

h) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem 
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu 
budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań zamiennych i 
dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian w 
dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, 
uzasadnionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian 
jednostce projektowej. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji 
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projektowej, strony za zgodą Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

i) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 
podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 
mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

k) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej 
przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach 
publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie 
składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie 
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 7, bez konieczności sporządzania 
aneksu. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów d), e), f), g), i), j), l) może ulec skróceniu lub 
przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 

3. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest: 
a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 
b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 
c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

4. W odniesieniu do punktów d), e), f), g), h), i), j), k), l) może ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram 
rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy. 

5. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności 
określonych we wzorze umowy. 

6. Wykonawca podpisujący ofertę przedłoży dokumenty, z których wynika potwierdzenie reprezentacji 
i umocowania do podpisania oferty (umowy). 

 
XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  
 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej - 
PLN. 

 
XXI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz opłata za SIWZ w formie druku. 

 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający dysponuje wersją „papierową” SIWZ. Wykonawca może nieodpłatnie dokonać wglądu 

do dokumentacji w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym terminie. Do kontaktowania się Zamawiający 
upoważnia Irenę Zadrożną, tel. 94 34 58 419. 

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Aby otrzymać SIWZ może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przesłanie 
papierowej wersji SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, 
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania, 
4) określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (pocztą, przesyłką kurierską zwykłą lub 

ekspresową). 
4. Opłata za SIWZ pokrywa koszty jej druku (bez przekazania, wysyłka za pobraniem opłaty od Wykonawcy), 

tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 
5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w godzinach urzędowania 

Zamawiającego, zgłaszając takie zapotrzebowanie na adres Zamawiającego. 
6. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 
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pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert (art. 38 ust.1 pkt.3).  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http:/www.bip.bobolice.pl w dziale „Gospodarka” 
zakładka „Zamówienia publiczne” oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia.     
 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
Środki ochrony prawnej - Dział VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający informuję, że w przypadku wniesienia odwołania w ramach niniejszego zamówienia wysokość 
wpisu od odwołania wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
 

XXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń. 
 

XXIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu. 

 
Zamawiający opisał wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 10 do SIWZ dla Zadania 1 Załącznik nr 11 do SIWZ dla Zadania 2. 
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ROZDZIAŁ B 

   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 

 
Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze zasilaniem w miejscowości Gozd, 

gmina Bobolice. 
 
Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku w ulicach 

Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. 
 
 

ZADANIE 1 
„Bodowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze zasilaniem w miejscowości Gozd, gmina Bobolice.” 

 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze zasileniem  
w miejscowości Gozd, gm. Bobolice. W ramach prowadzonych robót planowane jest dwustronne połączenie 
wodociągu. 
 

2. Stan Istniejący: 
Obszar objęty budową sieci wodociągowej nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego,  
w związku z tym inwestycja została zaprojektowana zgodnie z założeniami decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego wydanej przez Burmistrza Bobolic i spełnia wszystkie warunki zawarte niniejszej decyzji. 
a) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej i gminnej. 
b) W zakresie opracowania występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne. 
c) Istniejące uzbrojenie w pasie drogowym w miejscu włączenia to m.in.: 

- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- kable telekomunikacyjne 

d) Teren po ułożeniu przewodów należy doprowadzić do stanu pierwotnego – zgodnie z decyzją zarządcy 
drogi i jej warunkami zawartymi w warunkach zajęcia pasa drogowego uwzględniających min. warunki 
odtworzenia nawierzchni. 

e) Wykaz działek, przez które przechodzi projektowana sieć: 
225/1 obręb Gozd gm. Bobolice, 
17, 313/2, 111, 113, 54/4, 121/4 obręb Ubiedrze gm. Bobolice. 

 
3. Zakres robót obejmuje budowę m.in.: 

a) Projektowaną trasę sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu – 
Załączniki nr od 15 do 24. 

b) Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej w pasie drogi poza jezdnią z włączeniem  
w istniejąca sieć w miejscowości Gozd. 

c) Sieć wodociągowa jest obiektem budowlanym i liniowym, zlokalizowaną pod powierzchnią terenu, co nie 
wymaga trwałego wydzielania terenu. 

d) Po wykonaniu przewodów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa przewodów 
wodociągowych nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

e) Sieć wykonana będzie z rur PE-HD 110 z PE/PE HDPE 100 SDR 17,0 zgodnych z normą PN-EN 
12201łączonych doczołowo lub elektrooporowo. 

f) Projektowany przewód wodociągowy zapewni dostawę wody na cele socjalno - bytowe  
w miejscowości Ubiedrze, zapewniając dostawę wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu. 
 

Rurociągi 
 Projektuje się budowę sieci wodociągowej z rur PEHD110: 
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 PEHD110 mm L = 3 508,45 m 
 oraz odgałęzienia do hydrantów DN80, L=22,2. 
 Trasa sieci i lokalizacja urządzeń wynika z uwarunkowań terenowych oraz uzgodnień  

z właścicielami działek. 
Zasuwy 

Na trasie sieci wodociągowej zlokalizowane zasuwy z żeliwa sferoidalnego, w tym zasuwy DN100 jako 
element odcinający na węzłach włączeniowych na sieci, w punkcie PW1 i z 110 na trasie 
projektowanego wodociągu, jako elementy odcinające do celów eksploatacyjnych.  
Zasuwy wodociągowe należy wyposażyć w drążek i zakończyć w skrzynce ulicznej. Drążek zasuwy 
należy wyprowadzić do powierzchni terenu i osadzić w ulicznej skrzynce wodociągowej. Drążek zasuwy 
należy zabezpieczyć przed zsunięciem z trzpienia zasuwy za pomocą zawleczki. 

 Cała zasuwa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie powłoką wykonaną na bazie żywic 
epoksydowych. 

Skrzynka uliczna powinna być wykonana z HDPE z pokrywą z żeliwa szarego GG-20.  
Drążek nawiertaki powinien posiadać wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kołpak z żeliwa GG-
25, i rurę osłonową z HDPE.   
Skrzynkę uliczną należy posadowić na betonowym fundamencie w postaci krążka o grubości 10 cm, a na 
powierzchni terenu skrzynkę należy utwardzić betonem grubości 15 cm o promieniu 0,5 m. Położenie 
skrzynki ulicznej wraz z zasuwą wodociągową należy oznaczyć w terenie tabliczką znakująca wykonaną 
zgodnie z PN-/B-09700 

Hydranty 
Na trasie sieci wodociągowej przewidziano hydranty DN80 nadziemne z zasuwą odcinającą służącą do 
odpowietrzenia, odwodnienia rurociągu oraz dla celów zabezpieczenia ppoż.  
Projektowany hydrant nadziemny ustawić należy na kolanie ze stopką. Zamontować należy armaturę: 
zasuwę Dn80 odcinającą, która powinna pozostawać stale otwarte, pomiędzy zasuwą hydrantową 
a hydrantem należy zamontować króciec dwu - kołnierzowy o długości 1,0 m, zamontować należy 
również obudowę teleskopową i skrzynkę do zasuw. Hydrant montować w odległości min 1,0m 
od zasuwy odcinającej, po zamontowaniu hydrant należy obsypać żwirem o granulacji 0,5 – 2,0 mm 
w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu. 
Należy zastosować odpowiednią kolorystykę hydrantów, tj. hydrant odpowietrzający sieć 
wodociągową kolor niebieski, natomiast hydranty ppoż. kolor czerwony. 

Studnia wodomierzowa 
W miejscowości Gozd, za włączeniem należy zamontować studnię wodomierzową DN1000/PVC1000, w 
której zamontowany zostanie wodomierz do celów określania ilości wody przesyłanej do miejscowości 
Ubiedrze. Studnię betonową należy przykryć pokrywą lub zwężką betonową z zamontowanym włazem 
żeliwnymi typu ciężkiego Ø600. 
 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
a) Odpowiedzialność za zakup, transport, składowanie i wbudowanie materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Materiały muszą być 
w gatunkach (I) na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom oraz dokumentacji 
projektowej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć atesty, świadectwa 
lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczonych materiałów muszą być dostarczone 
w języku polskim. Materiały stosowane do wykonania robót winny być zgodne ze specyfikacją 
techniczną materiałów. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości materiału ma on prawo 
do kontroli laboratoryjnej jakości materiałów na koszt Wykonawcy. 
Wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały  
i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, 
pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie 
materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie 
budowlano - wykonawczym, zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca 
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ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych 
parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne 
do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami 
technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).  
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych 
zgodnie z SIWZ, Rozdziałem A pkt  IX pkt 1 ppkt 8 SIWZ. Brak opisu rozwiązań równoważnych będzie 
traktowane tak, jakby Wykonawca oferował materiały opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 
Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, 
przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień 
i pozwoleń. 

 
b) Warunkiem rozpoczęcia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów stosowanych 

w realizacji robót objętych SIWZ. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty wstępne i przygotowawcze. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Wytyczenia trasy kanałów 
i rurociągów należy zlecić obsłudze geodezyjnej po uprzednim rozpoznaniu istniejącej infrastruktury. Istniejące 
uzbrojenie należy oznakować a kolizje odpowiednio zabezpieczyć. Za nieprawidłowe wytyczenie elementów sieci 
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidłowości poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
W przypadku niejednoznaczności lub jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji rysunków, Wykonawca 
winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej do zmiany terminu zakończenia 
robót oraz zmiany ceny ryczałtowej a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 
o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać 
się niezbędne do przeprowadzenia robót lub innych czynności objętych umową. 
 
5.2. Rurociągi układane metodą bezwykopową. 

 Wykonawca będzie prowadził roboty z odpowiednio zabezpieczonych komór nadawczych i odbiorczych. 
Roboty ziemne i montażowe. 

Roboty ziemne 
Roboty przygotowawcze  
 Wytyczenie trasy przewodów wodociągowych należy zlecić obsłudze geodezyjnej po uprzednim 

rozpoznaniu istniejącej infrastruktury. Istniejące uzbrojenie należy oznakować a kolizje odpowiednio 
zabezpieczyć.  

 Na całej długości projektowanych rurociągów projektuje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie 
i częściowo mechanicznie. 

 W drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych wykopy bez umocnień, ze skarpami 
o nachyleniu 1:0,6 dla gruntu III kat. 

 
Wykopy wykonywane ręcznie przewiduje się: 
 W rejonach istniejącego uzbrojenia, z zabezpieczeniem uzbrojenia przed uszkodzeniem. 
 W rejonach zbliżenia do drzew, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych. 
 W rejonach osnowy geodezyjnej występującej w pasie drogowym. 
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Rodzaj wykopu należy dobrać w zależności od indywidualnych warunków występujących na poszczególnych 
odcinkach budowy rurociągów. 
W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy zastosować się do treści uzgodnień z 
właścicielami lub władającymi tych sieci, a ponadto wykonać przekopy próbne dla dokładnej lokalizacji 
uzbrojenia. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia nie stosować wykopów mechanicznych tylko wykop ręczny. 
Wszystkie przewody krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą 
eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia ścian, 
powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. Przy zbliżeniu do drzew wykop ręczny bez naruszenia bryły 
korzeniowej.  
W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z inspektorem 
nadzoru oraz projektantem ustalić dalszy tok postępowania i jednocześnie powiadomić Zamawiającego celem 
podjęcia przez niego ostatecznej decyzji. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
- dla warstw do głębokości 2 m – 1,0 
- dla warstw powyżej głębokości 2 m – 0,97 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 0,97.  
Po wykonaniu zasypki teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego. Nadmiar gruntu wywozić 
na teren wskazany przez inwestora. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych poprzez 
wysunięcie głównej krawędzi budowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. 
Zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych typowymi szalunkami. Teren po wykonaniu zasypki wykopów 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Całość prac ziemnych i ich obudowę wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” tom I cz. I oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykop zabezpieczyć przed 
napływem wód opadowych.  
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi przepisami BHP 
i normami. Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliżu 
wykopów. W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, 
takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej 
ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop. 
Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop należy 
wywieźć. W ich miejsce należy wbudować piasek. Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić osobnych 
hałdach, a następnie po zakończeniu robót rozplantować ręcznie. Przy prowadzeniu robót ziemnych należy 
zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do istniejących budynków, obiektów, drzew  
i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

 
Odwadnianie wykopów 
Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu np. pompą 
spalinową, elektryczną lub igłofiltrami. Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych 
oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną 
znajdującą się w pobliżu wykopów. 

 
Próba szczelności 
Projektowany wodociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie P=1,0 [MPa]. Próbę szczelności 
wodociągu należy dokonać na całym odcinku po całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby. Proste odcinki rurociągu 
(między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin 
po zasypaniu. Napełnianie rurociągu musi odbywać się w najniższym punkcie sieci z prędkością 7,0 km/h 
niezależnie od średnicy rurociągu, przy otwartych zaworach napowietrzających w najwyższych punktach. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w dwóch fazach: próbę wstępną i próbę główną. Celem próby wstępnej 
jest ustabilizowanie przewodu w celu osiągnięcia warunków do przeprowadzenia głównej próby ciśnieniowej. 
W fazie wstępnej należy wykonać: odpowietrzenie przewodu, przepłukanie ewentualnych zanieczyszczeń 
i pozostawienie rurociągu bez ciśnienia i bez dostępu powietrza przez co najmniej 1 godzinę w celu jego 
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stabilizacji. Podnieść ciśnienie do poziomu ciśnienia roboczego, a następnie do ciśnienia próbnego i utrzymać 
to ciśnienie przez 30 minut poprzez doprowadzanie wody w sposób ciągły lub kilkakrotnie z małymi 
przerwami. W tym czasie obserwować rurociąg w celu stwierdzenia czy są przecieki wody. Pozostawić 
ciśnienie próbne przez okres 1 godziny bez uzupełniania wody. Odczytać ciśnienie wody po tym okresie. Jeżeli 
spadek ciśnienia jest wyższy niż 30 kPa, to należy ustalić miejsc przecieku wody lub inną przyczynę spadku 
ciśnienia jak np. zmiana temperatury w czasie badania. Główna próba ciśnienia trwa 30 minut. W tym czasie 
ciśnienie próbne nie powinno ulec zmniejszeniu. Jeżeli wystąpi spadek, to jest oznaka nieszczelności badanego 
odcinka. W przypadku wątpliwości należy próbę przedłużyć do 90 minut, a dopuszczalny spadek ciśnienia nie 
powinien być większy od 25 kPa. Jeżeli ciśnienie spadnie o wartość wyższą, to wynik próby należy uznać 
za negatywny. 

 
Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
Projektowany wodociąg przed oddaniem do użytkowania przez odbiorców wody do picia, powinien być 
dokładnie przepłukany czystą wodą przy możliwie dużych prędkościach przepływu w celu usunięcia 
zanieczyszczeń mechanicznych. Po dokładnym przepłukaniu wodą rurociąg należy poddać dezynfekcji. 
Dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN (4) wodą chlorowaną (chlor gazowy Cl2) lub wodą 
z rozpuszczonymi związkami  chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o maksymalnej 
konsystencji 50 mg Cl/l. Nie wolno dopuścić, ażeby woda ze środkami do dezynfekcji przedostała 
się do użytkowanej już sieci wodociągowej. Czas dezynfekcji związkami chloru lub sodu powinien trwać 
24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody użytkownika dezynfekcję można przeprowadzić łącznie 
z próbą ciśnieniową. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, rurociąg należy ponownie dwukrotnie 
przepłukać wodą uzdatnioną. Po upływie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji należy pobrać próbki 
wody z rurociągu i dokonać badań bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno być dokonane przez 
stację sanitarno - epidemiologiczną w Białogardzie. 

 
 

Zadanie 2 
„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku  

w ulicach Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice” 
 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z połączeniem do budynku 
w u. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. Przeznaczeniem kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie 
odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych z istniejącej zabudowy a przede wszystkim rozdział 
kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. 
Zakres opracowania obejmuje: 
Budowę sieć kanalizacji sanitarnej Ø200mm SN8 wraz z uzbrojeniem, 
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 SN8. 
Wykaz działek przez które przechodzi projektowana inwestycja przedstawiono na stronie tytułowej projektu 
(załącznik nr 31). 
 

2. Stan Istniejący: 
Na terenie objętym zamówieniem dominuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. W chwili obecnej 
nieruchomości objęte projektem są skanalizowane w głównej ulicy przebiega sieć ogólnospławna, do której 
połączone są przyłącza ściekowe oraz ścieki deszczowe z wpustów i rynien. Niniejszy projekt ma za zadanie 
rozdzielić kanalizację ogólnospławną na sanitarną. Rozdział kanalizacji deszczowej nastąpi w późniejszym 
etapie. Projektowana sieć kanalizacja sanitarna będzie przebiegać głównie w działkach gminnych - jezdnia 
i chodniki ulic Świerczewskiego i Traugutta oraz Kolejowa w m. Bobolice. Zwrócić szczególną uwagę na 
prace przy kanalizacji ogólnospławnej. Kanalizację ogólnospławną pozostawić bez naruszenia, kanalizacja 
ta nadal będzie wykorzystywana jako sieć kanalizacji sanitarnej. W przypadku uszkodzenia Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód. 
Istniejące uzbrojenie  terenu w pasie trasy projektowanych sieci to: 

 sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 
 kanalizacja ogólnospławna, 
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 sieć gazowa, 
 kable telekomunikacyjne, 
 kable energetyczne. 

 
Istniejące drogi: 

 drogi gminne - ulica Świerczewskiego (dz. nr 60 obr. 02 Bobolice) i Traugutta (dz. nr 59 obr. 02 
Bobolice), ulica Kolejowa (dz. nr 291 obr. 02 Bobolice). 

 
3. Zakres robót obejmuje budowę m.in.: 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: 
 wykonanie interwencyjnych badań archeologicznych podczas robót ziemnych wraz z uzyskaniem 

stosownych pozwoleń Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie 
badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych, 

 prace ziemne przygotowawcze: wykopy pod kanały ściekowe, 
 ułożenie kanałów i rurociągów w wykopach, 
 badania i pomiary powykonawcze, 
 doprowadzenie trasy przebiegu sieci (chodniki, drogi) do właściwego stanu technicznego 

przy wykorzystaniu pełnowartościowych materiałów. 
Przy budowie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej w pierwszej kolejności należy wykonać sieci główne. 
Równocześnie można wybudować przepompownie ścieków. Po wybudowaniu sieci i przepompowni można 
dopiero przełączyć mieszkańców do kanalizacji sanitarnej. 
 Kanały ściekowe 

o Ø200mm PVC sieć L= 927,40mb 
o Ø200mm PVC przyłącza L= 63,50mb 
o Ø160mm PVC przyłącza L= 1.125,50mb 

 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej 
Na trasie w projektowanej sieci, w odległościach eksploatacyjnych nie przekraczających 50÷70m oraz w 
miejscach połączeń i zmiany kierunku trasy, przewidziano studnie rewizyjne. 
o Studnia Ø315mm PVC teleskopowa. 
o Studnia Ø1200mm betonowa. 
 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

a) Odpowiedzialność za zakup, transport, składowanie i wbudowanie materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie 
wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Materiały muszą być w gatunkach (I) na 
bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom oraz dokumentacji projektowej. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć atesty, świadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie 
dokumenty dotyczące dostarczonych materiałów muszą być dostarczone w języku polskim. Materiały 
stosowane do wykonania robót winny być zgodne ze specyfikacją techniczną materiałów. W przypadku 
wątpliwości Zamawiającego co do jakości materiału ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakości 
materiałów na koszt Wykonawcy. 
Wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały 
i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, 
norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów 
równoważnych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie budowlano - 
wykonawczym, zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca ma prawo do 
zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach 
technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez 
Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, 
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).  
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych zgodnie 
z SIWZ, Rozdziałem A pkt  IX pkt 1 ppkt 8 SIWZ. Brak opisu rozwiązań równoważnych będzie traktowane 
tak, jakby Wykonawca oferował materiały opisane w SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, 
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który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia 
do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń. 

 
b) Warunkiem rozpoczęcia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów stosowanych 

w realizacji robót objętych SIWZ. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty wstępne i przygotowawcze. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Wytyczenia trasy 
kanałów i rurociągów należy zlecić obsłudze geodezyjnej po uprzednim rozpoznaniu istniejącej infrastruktury. 
Istniejące uzbrojenie należy oznakować a kolizje odpowiednio zabezpieczyć. Za nieprawidłowe wytyczenie 
elementów sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidłowości poprawione będą przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
W przypadku niejednoznaczności lub jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji rysunków, 
Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych 
wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej do zmiany terminu 
zakończenia robót oraz zmiany ceny ryczałtowej a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego na piśmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia robót lub innych czynności objętych 
umową. 

5.2. Rurociągi układane metodą bezwykopową. 
Przejście kanalizacji sanitarnej pod drogą gminną o nawierzchni asfaltowej i betonowej należy wykonać 
metodą bezwykopową w rurze ochronnej na całej szerokości przejścia. Przejścia wyszczególnione w 
załączniku nr 31. 

5.3. Roboty ziemne i montażowe. 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5m wykonać mechanicznie na okład, w przeciwnym razie 
wywieźć w miejsce wybrane przez Wykonawcę. 
Przy głębokości > 1,5 i szerokości pasa technicznego 4÷5m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; 
przy głębokości > 3m górna część wykopu (do gł. 1,5m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. 
Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0m 
bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0m z umocnieniem. W projekcie przyjęto pełne szalowanie ścian 
wykopów ze względu na budowę sieci wod-kan w drogach. Przy zbliżeniu do drzew wykop ręczny 
bez naruszenia bryły korzeniowej.  
Rurociągi układać na podsypce grubości co najmniej 15cm i obsypać piaskiem do 20cm nad wierzch rury. 
Decyzję o rodzaju podsypki i obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu  
i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru). 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi przepisami BHP 
i normami. Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo- wodnych  
i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz istniejącą infrastrukturę techniczną. 
W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, takie jak 
piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości 
miejsca na odkład należy wywieźć ziemie z wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Inwestora i 
przewieźć do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły torfy nie nadające się do 
ponownego wbudowania w wykop należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce 
należy wbudować piasek. W przypadku wystąpienia w podłożu posadowienia kanału torfów, namułów 
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ograniczonych lub gliny próchniczej, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość nie przekracza 1m. 
Natomiast w przypadku większej miąższości w/w gruntów w podłożu posadowienie rurociągów i kanałów 
należy wykonać materac z kiszki faszynowej gr. 20 cm lub materac z goewłókniny i piasku gr. 0,15m. 
Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót 
rozplantować ręcznie. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń  
do istniejących budynków, obiektów, drzew i istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

 Odwodnienie wykopów  
Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompować z dna wykopu np. pompą 
spalinową lub elektryczną. 
Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu zastosować odwodnienie wgłębne wykopu, 
tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. 
Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igłofiltry odwadniające poprzedzający odcinek powinny być 
stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wpłukiwanie na następnym tak, tak, aby nie dopuścić 
do przerw w pracy instalacji igłofiltrów. 
Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczenia oraz ilości pracujących agregatów pompowych 
pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie. 
Przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie 
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki żwirowej wokół filtra. 
Konieczność odwodnienia wykopów może być zmniejszona w okresach letnich, w czasie długotrwałych 
okresów bezdeszczowych. 
Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze 
względu na ludzi oraz istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi asfaltowe, budynki  
i inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 

 Próba szczelności 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1MPa. Sposób przeprowadzania, wymagania i badania dotyczące częściowych i końcowych 
odbiorców technicznych wykonać zgodnie z normą PN-B-10720:1997. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Trasa kanalizacji krzyżuje się z trasą istniejącego uzbrojenia podziemnego (sieć energetyczna, kanalizacyjna, 
wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna). Zastrzega się możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi 
sieciami, które nie są naniesione na mapie. W przypadku kolizji należy przy wykonaniu prac w miejscach 
skrzyżowań zachować szczególną ostrożność. W przypadku kolizji należy przy wykonaniu prac w miejscach 
skrzyżowań zachować szczególną ostrożność. 
W miejscach skrzyżowań roboty należy wykonywać ręcznie.  
W przypadku kolizji nie przewidzianej wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązania z gestorem sieci, 
która została uszkodzona (np. sanitarnej wodociągowej elektrycznej oraz telekomunikacyjnej) jak również 
z upoważnionym przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Bobolicach. 
Projektowana kanalizacja sanitarna koliduje z istniejącą siecią energetyczną. W miejscach skrzyżowań 
i zbliżeń na kable założyć rury osłonowe dwudzielne. 

 Przejścia pod drogą gminną 
Przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej i betonowej należy wykonać 
metodą bezwykopową w rurze ochronnej na całej szerokości przejścia – przy  średnicy rurociągu fi – 200 
zastosować rurę ochronną o wymiarach 323,9x7,1 mm (stal) natomiast przy średnicy rurociągi 160 należy 
zastosować 273x6,3 mm (stal). 
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ROZDZIAŁ C  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
„Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 

 
Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze zasilaniem w miejscowości Gozd, 

gmina Bobolice. 
 
Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku w ulicach 

Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice. 
 

1. Wstęp. 
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna precyzuje m.in. wymagania organizacyjne, technologiczne, jakościowe 
i funkcjonalne dla rozwiązań projektu budowlanego, nie podwyższając i nie zmieniając jego istotnych 
parametrów konstrukcyjnych.  

 
 W przypadku rozbieżności pomiędzy Specyfikacją Techniczną a dokumentacją projektową, pierwszeństwo 
ma Opis przedmiotu zamówienia (Rozdział B) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót 
(Rozdział C).  

 
1.1.Oddanie sieci wod-kan: 

1.1.1. Wodociąg należy poddać próbą ciśnieniowym, 
1.1.2. Należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
1.2. Wykonawca zastosuje materiały wysokiej jakości, trwałe w użytku i o dużej estetyce wyglądu, w gatunku I. 

 
2. Dokumentacja projektowa, rysunki, mapy opisujące przedmiot zamówienia oraz wymagania 

dodatkowe. 
 

 Dla potrzeb opracowania oferty Zamawiający przekazuje Wykonawcom niżej wymienione opracowania:  
A. PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE 

 
Projekt Budowlany: 
Zadanie I: 

1. Załącznik nr 12 - Strona TYT projektu, 
2. Załącznik nr 13 - Opis Gozd – Ubiedrze, 
3. Załącznik nr 14 – BIOZ, 
4. Załącznik nr 15 – Rys 1 projekt zagospodarowania terenu, 
5. Załącznik nr 16 – Rys 2 projekt zagospodarowania terenu, 
6. Załącznik nr 17 – Rys 3 projekt zagospodarowania terenu, 
7. Załącznik nr 18 – Rys 4 projekt zagospodarowania terenu, 
8. Załącznik nr 19 – Rys 5 projekt zagospodarowania terenu, 
9. Załącznik nr 20 – Rys 6 projekt zagospodarowania terenu, 
10. Załącznik nr 21 – Rys 7 projekt zagospodarowania terenu, 
11. Załącznik nr 22 – Rys 8 projekt zagospodarowania terenu, 
12. Załącznik nr 23 – Rys 9 projekt zagospodarowania terenu, 
13. Załącznik nr 24 – Rys 10 projekt zagospodarowania terenu, 
14. Załącznik nr 25 – Rys 11 profil sieci, 
15. Załącznik nr 26 – Rys 12 profil sieci, 
16. Załącznik nr 27 – Rys 13 profil sieci, 
17. Załącznik nr 28 – Przedmiar Gozd – Ubiedrze, 
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Zadanie II 
18. Załącznik nr 29 – STWiOR wod-kan Bobolice, 
19. Załącznik nr 30 – Decyzja lokalizacyjna, 
20. Załącznik nr 31 – Projekt str. 1-20, 
21. Załącznik nr 32 – Projekt str. 22, 
22. Załącznik nr 33– Projekt str. 23, 
23. Załącznik nr 34 – Projekt str.21 – Załączniki, 
24. Załącznik nr 35 – Projekt str.24 do 28_Opinia ZUD, 
25. Załącznik nr 36 – Projekt str.29_mapa ZUD 1, 
26. Załącznik nr 37 – Projekt str.30_mapa ZUD 2, 
27. Załącznik nr 38 – Projekt str.42_uzgodnienie WSW, 
28. Załącznik nr 39 – rys 1, 
29.  Załącznik nr 40 – rys 2, 
30. Załącznik nr 41 – rys 3, 
31. Załącznik nr 42 – rys 4, 
32. Załącznik nr 43 – rys 5, 
33. Załącznik nr 44 – rys 6, 
34. Załącznik nr 45 – rys 7, 
35. Załącznik nr 46 – rys 8, 
36. Załącznik nr 47– rys 9, 
37. Załącznik nr 48 – rys 10, 
38. Załącznik nr 49 – Warunki ogólne i techniczne przyłączenia od sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 3, 
39. Załącznik nr 50 – Załącznik do decyzji lokalizacyjnej, 
40. Załącznik nr 51 – Przedmiar robót – Świerczewskiego – Traugutta. 

 
B. PRZEDMIAR ROBÓT 
 Załącznik nr 28 - Przedmiar Gozd - Ubiedrze 

 Załącznik nr 51 - Bobolice kan. sanitarna przedmiar robot. 
 

2.1. Obowiązki Wykonawcy 
 

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania robót, 
związane z:  
 uszczegółowieniem projektu budowlanego, 
 wykonanie badań i ekspertyz gruntów, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi robotami,  
 umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na urządzeniach obcych,  
 opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających wystąpienie  

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia o przystąpieniu do użytkowania).  
 

Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia.  
 
Jeden komplet powyższych opracowań Wykonawca przekaże dla Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji  
i urządzeń stałych objętych zamówieniem.  

 
2.2. Pomiary geodezyjne 

 
Wytyczenia charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinien dokonywać 
uprawniony geodeta.  
Odchyłki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczające 30 cm (teren zabudowy), 50 cm 
(poza terenem zabudowanym) wymagają zgłoszenia w Powiatowym Nadzorze Budowlanym i na ewentualne 
jego żądaniem uzyskać decyzję organu wydającego pozwolenie na budowę.  
Po wykonaniu zadania należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 
X, Y i poziomów charakterystycznych punktów.  
Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów – 3 kpl. z podaniem ich miar:  
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a) obiekty liniowe – długość (dla każdego rodzaju),  
b) obiekty kubaturowe lub powierzchniowe – długość, szerokość, powierzchnia zabudowy.  

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii w 
Koszalinie z klauzulą zgodności z projektem – 3 komplety.  
Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, robót 
podlegających odbiorowi częściowemu.  
 
2.3. Badania geotechniczne 

 
Wobec niewystarczających lub braku badań geotechnicznych w fazie projektu budowlanego, uczestnicy 
przetargu powinni na własne ryzyko zdobyć niezbędne informacje, jakie będą pomocne w oszacowaniu kosztów 
posadowień, podsypek i odwodnień.  
W razie konieczności Wykonawca zapewni wykonanie bieżących badań nośników gruntu (stopnia plastyczności, 
zagęszczenia) i potwierdzenia z założeniami projektowymi przed przystąpieniem do posadowień, przez osoby 
uprawnione. 
Z wykonania pomiarów zagęszczenia gruntu, zasypek wykopów lub nasypów należy sporządzić  
i dokonać odpowiednie wpisy w Dzienniku Budowy.  

 
2.4. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

 
Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji, między innymi: 

2.4.1. ogólne - zawierające co najmniej:  
 schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, linii, sieci technologicznych 

i podaniem ich znaczących parametrów technicznych, 
 opis działania,  
 wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny, 
 sposób usuwania typowych awarii, 

2.4.2. stanowiskowe – dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia. 
Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji w języku polskim, konserwacji, napraw oraz dokumentacje 
techniczno – rozruchowe (DTR) zawierające co najmniej: 

 dane techniczne, 
 opis działania, 
 warunki gwarancji i rękojmi,  
 dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny (jeżeli są wymagane),  
 instrukcję montażu, rysunki założeniowe,  
 instrukcję konserwacji i napraw,  
 wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn,  
 listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, instrukcję 

smarowania i wymiany olejów ze wskazaniem przez producenta lub ich zamienników,  
 opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.  

2.4.3. Odrębne instrukcje należy opracować dla elektryki oraz pomiarów i automatyki. Instrukcje te powinny 
zawierać: 

 opis funkcjonowania, 
 schemat rozmieszczenia urządzeń i instrumentów, 
 powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe, 
 zasady konserwacji i napraw. 

2.4.4. Przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel eksploratora, w zakresie obsługi urządzeń 
technologicznych. 

 
2.5. Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. 

 
 2.5.1. Wykonawca opracuje instrukcje bhp: 

 ogólne, 
 stanowiskowe, 
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 na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne stanowiska 
(wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie. 

  Uwaga: instrukcje powinny zawierać między innymi: 
 wykaz prac, do których powinno być zabezpieczone 2 pracowników, 
 wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych, 
 wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów. 

 
2.5.2. Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe: 
 ogólne, 
 stanowiskowe, 
 na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą)  

i zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoż. odrębnie opracowanego. 
 

2.6. Operat odbioru końcowego 
 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.  
- 1 egz. dokumenty oryginały,  
- 2 egz. kopie.  
Operat powinien zawierać dokumenty wymienione w pkt. 2., oznaczone kolejną numeracją i wpięte 
w segregator.  
Z zawartości operatu sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia.  

 
2.7. Warunki organizacyjne 

 
2.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac tak, aby nie blokować ciągów komunikacyjnych. 
2.7.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym miejsc składowania  materiałów. 
2.7.3.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania materiałów z rozbiórki. 
 
2.8. Uwagi końcowe  
 
2.8.1. Uczestnik przetargu ujmie w cenie oferty nakłady do poniesienia związane  

z wykonaniem prac, czynności, opracowań, opłat itp., opisanych w Rozdziale „C”. 
2.8.2. Wykonanie czynności i opracowań należy zlecić osobom, instytucjom do tego uprawnionym, zgodnie 

z prawem polskim.  
 

3. Materiały i urządzenia  
 Materiały należy zakupić w I gatunku w klasach równoważnych lub wyższych, jakie zakłada opis w SIWZ 

oraz projekt. 
3.1. Urządzenia i maszyny należy dostarczyć o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, jakie 

zakłada SIWZ oraz projekt. 
3.2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny 

odpowiadać wymogom obiektów użyteczności publicznej. 
3.3.  Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. 
3.4.  Wykonawca, na pisemne polecenie Inspektora nadzoru, w ciągu 3 dni przedstawi do akceptacji atesty oraz 

próbki materiałów, jakie zamierza użyć do realizacji umowy. 
3.5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. Wykonanie robót  
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:  

4.1. Jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Techniczno-Budowlanymi, 
instrukcjami i Dokumentacją Techniczno Rozruchową producentów. 
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4.2. Zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
4.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem.  
4.4. Ochronę środowiska w czasie wykonywania robót.  
4.5. Ochronę przeciwpożarową.  
4.6. Ochronę własności publicznej i prywatnej.  
4.7. Bezpieczeństwo i higienę pracy.  
4.8. Ochronę i utrzymanie robót. 
4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
 

5. Częścią jest opis techniczny do ww. przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą. 

 
5.1. Kolejność ważności dokumentów: 

5.1.1. Rozdział B i C SIWZ, 
5.1.2. Dokumentacja projektowa. 

 
6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy niezbędne do wykonania i przekazania zadania inwestycyjnego 

Zamawiającemu: 
6.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały (w gatunku I) 
i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

6.2. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: wykonuje 
i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbędne 
zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, wykona przyłącze 
wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty za ich pobór, poniesie koszty 
włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu. 

6.3. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i przekazane 
mu do ich realizacji materiały i urządzenia aż do momentu odbioru końcowego.  

6.4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca 
jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

6.5. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego dzieła 
i przekazania go do użytkowania. 

6.6. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą 
wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji. 

6.7. Wykonawca sporządza na własny koszt dokumentację powykonawczą, geodezyjną po zakończeniu robót 
i przekazuje ją Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru końcowego.  

6.8. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem 
do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane 
za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.  

6.9. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu. 

6.10. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne z normami 
europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami 
podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji 
materiałów i urządzeń. 

6.11. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi na swój koszt niezbędne próby, badania i odbiory oraz 
ewentualnie dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, 
jak również dokona odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 
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6.12. Obowiązkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiałów do wniosków o pozyskanie 
środków finansowych pozabudżetowych, m.in. harmonogramów, załączników do wniosków i umów. 

6.13. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania oraz umożliwienia wykonania robót na placu budowy 
przez innych Wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego. 

6.14. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

6.15. Wykonawca zapewni dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
6.16. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren budowy 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco, na swój koszt usuwał odpady 
i śmieci. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i wygrodzenia miejsca z przeznaczeniem 
na śmietnik. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie  śmietników. 

6.17. Materiały z wykopów Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego i złoży w miejsce wskazane 
lub wywiezie na swój koszt na odległość do 10 km.   

6.18. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom 
sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

6.19. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego. 
6.20. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia odbioru 

końcowego robót. 
6.21. Wykonawca przygotuje niezbędne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych o powierzchni 

minimum 20 m2 oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do porównania, czy przekazany przedmiar robót i Kosztorysy są zgodne 

z dokumentacją projektową oraz wytycznymi SIWZ (przede wszystkim Rozdziału B i C). Przekazane 
Wykonawcy przedmiary i Kosztorysy nie stanowią podstawy do wyceny robót objętych zamówieniem 
publicznym oraz jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

8. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w  tym 
m.in. także: 
8.1. Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie decyzji (w imieniu 

Zamawiającego) na wejście w pas drogowy, poniesienie stosownych opłat za zajęcie pasa drogowego 
(jeżeli taka konieczność występuje). 

8.2. Obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą. 
8.3. Organizację własnego zaplecza wraz z dostawą wody i energii na plac budowy. 
8.4. Koszt dowozu materiałów. 
8.5. Dostarczenie badań gruntu (wskaźników zagęszczenia gruntu – jeżeli realizowane są roboty w tym 

zakresie). 
8.6. Zawiadomienie użytkowników uzbrojenia o robotach i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia oraz 

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, odtworzenie znaków geodezyjnych zniszczonych w trakcie 
robót. 

8.7. Opłaty administracyjne za ewentualną wycinkę drzew poniesie Zamawiający na podstawie stosownych 
decyzji. 

9. Elementy wykończeniowe o wysokiej jakości i wytrzymałości z jednoczesnym wyglądem estetycznym. 
 
 
 



   
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 
Strona 36 

 

ROZDZIAŁ D   
 
 

…………………………………….. 
            (miejscowość, data) 

                       
…………………………………….. 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 
Numer sprawy: ZP.042.13.2014 
   

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

1. …………………………… 
 
 

2. ……………………….…… 
(pieczątka Wykonawcy/ów) 

 
DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika) 

1. 

 
Peł  Pełna nazwa: …………………..…………………………………………………...………….………

AdrAdres: ulica ……………….…………. kod …………. miejscowość ………..…………………….. 

tel.: Nr tel.…….……………….       fax.: ……………………    e-mail.: ……………………………..........

Nr   Nr NIP …………………………….. Nr REGON ………………………………….…………………

Nr   Nr  KRS ………………………………………………………………………………….………… 

Nr   Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………....... 

2. 

 
Peł  Pełna nazwa: …………………..…………………………………………………...………….………

AdrAdres: ulica ……………….…………. kod …………. miejscowość …………..…..…………………. …        

Nr tel……………………….       fax.: ……………………    e-mail.: …………………………….........

Nr   Nr NIP …………………………….. Nr REGON ……………………………………………………

Nr   Nr KRS …………………………………………………………………………………..………….. 

Nr k Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………...... 

 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 
 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 

ZADANIE ................ (należy wpisać nr zadania) 
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a) Tryb postępowania: 
 

Przetarg nieograniczony  
  

 
Dla Zadania 1 

 
b) Oświadczamy, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania wykonamy zamówienie 
publiczne zgodnie z SIWZ, obowiązującą dokumentacją techniczną, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą 
techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, za cenę ofertową (ryczałtową):  

 
cenę brutto :.................................................................... 
słownie złotych:.............................................................. 
w tym: 
wartość netto :.................................................................. 
podatek VAT (23%):..........................................................…… 
 
Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie zbiorczym (załącznik nr 7 do SIWZ), 
harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 8 do SIWZ) i obejmuje całkowite wykonanie zakresu 
rzeczowego robót, a także narzuty i podatki. 
 

2. Oświadczamy, że do ustalenia ceny oferty zastosowane zostały niżej wymienione nośniki cenotwórcze: 
 

R - wartość stawki roboczogodziny  - . . . . . . . . . . . . .(zł/godz.) 
Kp - koszty pośrednie (od R + S)   - . . . . . . . . . . . . .(%) 
Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) - . . . . . . . . . . . . .(%) 
Z - zysk  (od R + S + Kp)   - . . . . . . . . . . . . .(%) 

 
 

Dla Zadania 2 
 

b) Oświadczamy, że po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania wykonamy zamówienie 
publiczne zgodnie z SIWZ, obowiązującą dokumentacją techniczną, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą 
techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością, za cenę ofertową (ryczałtową):  

 
cenę brutto :.................................................................... 
słownie złotych:.............................................................. 
w tym: 
wartość netto :.................................................................. 
podatek VAT (23%):..........................................................…… 
 
Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie zbiorczym (załącznik nr 7 do SIWZ), 
harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik nr 8 do SIWZ) i obejmuje całkowite wykonanie zakresu 
rzeczowego robót, a także narzuty i podatki. 
 

2. Oświadczamy, że do ustalenia ceny oferty zastosowane zostały niżej wymienione nośniki cenotwórcze: 
 

R - wartość stawki roboczogodziny  - . . . . . . . . . . . . .(zł/godz.) 
Kp - koszty pośrednie (od R + S)   - . . . . . . . . . . . . .(%) 
Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) - . . . . . . . . . . . . .(%) 
Z - zysk  (od R + S + Kp)   - . . . . . . . . . . . . .(%) 
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3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) dla Zadania 1 – do 15.12.2014 r. 

b) dla Zadania 2 – od 01.01.2014 r. do 15.05.2015 r. 

 

4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres 60 miesięcy 

(5 lat) od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Akceptuję(emy) warunki płatności w okresie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego wraz 

z niezbędnymi, wymaganymi w umowie załącznikami, m.in. bezusterkowego protokółu odbioru robót. 

6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłej umowy. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w „Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje 

do przygotowania oferty. 

8. Oświadczam(y), że zapewnimy bardzo wysoką jakość wykonania robót. 

9. Oświadczamy, że załączony do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy według wzoru 

i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

11. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym 

czasie. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, dokumentacją dotyczącą niniejszego zamówienia, i nie wnosimy 

zastrzeżeń, a wszelkie niejasności wyjaśniliśmy w toku postępowania. 

13. Upoważniamy Burmistrza Bobolic lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań 

mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia 

finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank 

lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej 

informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji 

zawartych w naszej ofercie. 

14. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne 

i prawdziwe. 

15. Nazwiska i stanowiska osób, nr telefonu, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, 

jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ zostanie wniesione 

najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 

17. Zwrot wadium wniesionego w formie pieniężnej należy dokonać na konto 

……………………………………….......................................................................................................................... 

18. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej należy dokonać 

na konto ……………………………………………………………………………………………………………... 

19. Oferta zawiera ………………………… ponumerowanych stron. 

20. Do niniejszego formularza ofertowego dołączone są następujące dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):  

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3) …………………………………………… 

4) …………………………………………… 

5) …………………………………………… 

6) …………………………………………… 

7) …………………………………………… 

8) …………………………………………… 

9) …………………………………………… 

10) …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
                              ...............................................................................  

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika Wykonawców) 

  
 
 
*niepotrzebne skreślić 
- w miejscach formularza, które nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „NIE DOTYCZY” 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

…………………………………….. 
            (miejscowość, data) 

                       
…………………………………….. 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
                                                                             

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 
 
         
 
     

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
…………………………………….. 

            (miejscowość, data) 
 
                       

…………………………………….. 
 (pieczęć Wykonawcy) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o nie podleganiu wykluczeniu                                                                           
 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
         
 
     

……..…………….………………………………….. 
              (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
   

........................................................... 
                                                                                                                     (miejscowość, data) 
 
.......................................................................... 
          (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Wykaz najważniejszych robót budowlanych 
 

Lp. Rodzaj roboty budowlanej Miejsce 
wykonania Wartość (brutto) robót Daty (data rozpoczęcia / 

data zakończenia) 

     

     

     

     

     

     

     

* do niniejszego wykazu dołączono dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 
 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

................................................................ 
                                                                                                                    (miejscowość, data) 
 
 
........................................................................... 
          (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

Wykaz osób 
 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
 

Wykształcenie 
Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobami* 

1. 
 
 

 
Uprawnienia nr 

……..….. 
   

2. 
 
 

 
Uprawnienia nr 

……..…..    

3. 
 
 

 
Uprawnienia nr 

……..…..    

 
 
 

  
  

 

*Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia tej osoby 
do realizacji niniejszego zamówienia. 
 
Uwaga: Informacje dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osoby należy podać w zakresie 
niezbędnym do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. 
 
Polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego(ych) podmiotu(ów) na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Pzp, załączamy dokument(y) udowadniający(e), że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
          

 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 

 
 
\ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
................................................................ 

                                                                                                                    (miejscowość, data) 
 
 
........................................................................... 
          (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o posiadaniu uprawnień 

 
 
 Ja (My) niżej podpisany (ni)……………………………………………………………………………………... 

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :  

 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 
ZADANIE ................ (należy wpisać nr zadania) 

 
oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku 

nr 4 do SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia.  

 

Polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego(ych) podmiotu(ów) na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b Pzp, załączamy dokument(y) udowadniający(e), że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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 Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

................................................................ 
                                                                                                                     (miejscowość, data) 
........................................................................... 
          (pieczęć Wykonawcy) 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ/ 
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
 
............................................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
............................................................................................................................................................................................ 

(adres siedziby wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 
ZADANIE ................ (należy wpisać nr zadania) 

 
1. Informuję(jemy), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
....................................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 
                                                                                                                                                                      
2. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy Wykonawca, którego 
reprezentuję(jemy): 

 
1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

 
............................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 

 

                                                
Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)  
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
 

............................................................ 
          (miejscowość, data) 
........................................................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Kosztorys zbiorczy dla Zadania 1  
 

Lp. Etapy robót Wartość netto 
[zł PLN] 

Wartość brutto 
[zł PLN] 

a b c d 

Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasileniem  
w m. Gozd, gmina Bobolice 

I Koszty inwestycyjne 
Elementy robót: 

1.1 Roboty ziemne    
1.2 Prace montażowe   
1.3 Prace towarzyszące   

RAZEM (suma poz. 1.1 – 1.3)   
 
UWAGA: 

1. Uwaga ceny robót budowlano – montażowych ujęte w kolumnach muszą być zgodne z cenami ujętymi 
w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym. 

2. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót, które należy wykonać 
w ramach umowy. 

3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów nie 
występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0. 

 
 

 
 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
 

............................................................ 
          (miejscowość, data) 
........................................................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Kosztorys zbiorczy dla Zadania 2  
 

Lp. Etapy robót Wartość netto 
[zł PLN] 

Wartość brutto 
[zł PLN] 

a b c d 

Zadanie 2- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku  
w ul. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice 

I Koszty inwestycyjne 
Elementy robót: 

1.1 Roboty ziemne   
1.2  Prace montażowe   

RAZEM (suma poz. 1.1 – 1.2)   
 
UWAGA: 
1. Uwaga ceny robót budowlano – montażowych ujęte w kolumnach muszą być zgodne z cenami ujętymi 

w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym. 
2. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót, które należy 

wykonać w ramach umowy. 
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów nie 

występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0. 
 

 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

............................................................ 
          (miejscowość, data) 
........................................................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 
Harmonogram rzeczowo – finansowy* w zł brutto – dla Zadania 1 

 
ROK 2014 

Lp. Etap robót 
 Październik Listopad Grudzień 

RAZEM 

Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasileniem w m. Gozd, gmina Bobolice 
I Koszty inwestycyjne 

Elementy robót: 

1.1 Roboty ziemne      

1.2 Roboty montażowe     

1.3 Roboty towarzyszące     

RAZEM (suma poz. 1.1 – 1.3)     
 
UWAGA 
1. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie etapów robót z podziałem na poszczególne 

elementy robót (1.1 …1.3).  
2. Dokonać podsumowania kolumny razem całości etapów robót. 
3. Harmonogram opracować w cenach brutto. 

 
 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

............................................................ 
          (miejscowość, data) 
........................................................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 
Harmonogram rzeczowo – finansowy* w zł brutto– dla Zadania 2 

 

ROK 2015 RAZEM 
Lp. Etap robót 

 
Styczeń  Luty Marzec Kwiecień Maj  

Zadanie 2- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynku  
w ul. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice 

 
I  Koszty inwestycyjne 

Elementy robót: 

1.1 Roboty ziemne   
   

 

1.2 Roboty montażowe   
   

 

RAZEM  
(suma poz. 1.1- 1.2)   

   
 

 
 UWAGA 
1. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie etapów robót z podziałem na poszczególne 

elementy robót (1.1, 1.2).  
2. Dokonać podsumowania kolumny razem całości etapów robót. 
3. Harmonogram opracować w cenach brutto. 

 
 
 
 
 

……..……………………………….………………….. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

............................................................ 
          (miejscowość, data) 
........................................................................... 
  (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Wykaz części zamówienia,  
których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  

 
  

Lp. Zakres prac do wykonania 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

……..……………………………….………………… 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika 
Wykonawców) 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR ZP – 042/922/2014 – ZADANIE 1 
 
 
zawarta w dniu …………… roku w Bobolicach pomiędzy 
Gminą Bobolice w imieniu, której działa: 
 
Grażyna Wiater-Ubysz - Zastępca Burmistrza Bobolic, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempołowicz, zwaną w dalszej części niniejszej umowy 
„ZAMAWIAJĄCYM", 
 
a firmą …………z siedzibą w ………przy ulicy……………, działającą na podstawie wpisu do …………………. 
…………………….…………….., reprezentowanej przez: 
 
 
1. …………– …………………….. 

 
 
zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność 
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy    
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
 
 

ROZDZIAŁ I.  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 
 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 
 

ZADANIE 1 - Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze  
zasilaniem w miejscowości Gozd, gmina Bobolice 

 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy. 
 
 

ROZDZIAŁ II.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

3. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 
Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne  
z niżej podanymi objaśnieniami: 

1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty 
wykonania i zysk Wykonawcy. 

3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 
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4. „Dokumentacja Umowy” lub „Dokumenty Umowne” – dokumenty i inne informacje, stanowiące 
integralną część Umowy. 

5. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 
wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez 
Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. „Element robót” – najmniejsza część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
7. „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 
8. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót. 
9. „Inny podmiot” – wykazana przez Wykonawcę w procedurze oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu przetargowym – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, że dysponuje lub będzie dysponował zasobami tego podmiotu 
w zakresie: 

1) wiedzy i doświadczenia, 
2) potencjału technicznego, 
3) osób zdolnych do wykonania zamówienia (w zespole Wykonawcy znajdują się osoby, które 

udostępnia mu inny podmiot), 
4) zdolności finansowych. 

10. „Inny wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 

11. „Inspektor nadzoru” – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do występowania 
w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru 
są określone w dokumentach Umowy oraz obowiązujących przepisach prawnych. 

12. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, 
uwzględniający wymagania projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz 
SIWZ. 

13. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie            
z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

14. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem zmian 
zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości 
wykonanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę 
do wykonania odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

15. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
budowlanych. 

16. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę o wykonanie 
części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt 
Zamawiającemu. 

17. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny 
oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości 
robót. 

18. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady dostarczonych 
urządzeń rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

19. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, tj m.in. 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robót, SIWZ i innych 
dokumentach stanowiących integralną część zamówienia. 

20. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, 
montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, 
które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie                    
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SIWZ. 

21. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków 
wykonywania umowy. 

22. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców 
przeznaczone do budowy i obsługi robót. 
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23. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny i ewentualnej 
pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót. 

24. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  
o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 
zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

25. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

26. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 
budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

27. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SIWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie, 
a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

28. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych w Umowie 
o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

29. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 
30. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 

warunki realizacji robót. 
31. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 
32. „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 
4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1 
2. SIWZ        - Załącznik Nr 2 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy, kosztorys zbiorczy  - Załącznik Nr 3 

 
5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede 
wszystkim: 
 Prawo Zamówień Publicznych, 
 Kodeks Cywilny, 
 Prawo Budowlane, 
 Polskie Normy, Branżowe Normy, 
 Kodeks Postępowania Cywilnego, 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
 warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta. 

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez 
to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące 
dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

4. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) należą 
do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. W przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać odpowiednich zmian 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

 
6. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru. 

1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji 
wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych. 
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2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie 
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy. 

3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu kopii 
Wykonawcy. 

4. Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogą naruszać zakresu prawa i obowiązków Inspektora nadzoru 
wynikających z ustawy - Prawo Budowlane. 

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji 
robót przez Wykonawcę na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektów 
zamiennych. 

 
7. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 
zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu 
podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

3. Brak zgody Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, 
które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 
od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację 
projektu umowy lub jego zmiany. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 
do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 
b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym – 

harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej dostawy lub usługi; 
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e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 
Podwykonawcy). 

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 
albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt 9 może nastąpić: 
a) po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje 

on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma 
roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw oraz 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. 

13. Niezależnie od postanowień ROZDZAŁU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar 
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w 
ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym 
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy 
wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później 
niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących 
podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 
względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 
prac objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający 
ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej składanej 
faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi 
lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, 
wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a)  pisemne oświadczenia podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu 
wszelkich zobowiązań oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu 
się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku 
do Zamawiającego. 

16. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym 

wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót 
dla niniejszego przedmiotu umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 
podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 
w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanych w pkt 15 i 16 
niniejszego ustępu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez 
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Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczenia podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców. 

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 18. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

26. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców 
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

27. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  
z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej 
strony. 

28. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej ważności 
jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 
8. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi 
okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał 
od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ 
na wybór i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 
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3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów 
budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane). 

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce 
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi 
pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich 
prac. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem 
są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie 
placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  

 
9. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji 
projektowej związanej z Umową. 

2. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie 
ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadań Wykonawcy 
należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie 
wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie 
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się do urzędowego 
odbioru, niezależnie od tego, czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie 
pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia 
budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać przez 
Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz 
o jak najwyższej jakości. 

3. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, w materiałach, 
urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca 
jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich 
przyczyn powstały straty i szkody - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty 
odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 
przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również 
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 
i rękojmi.  

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, 
pod warunkiem spełnienia zapisów w SIWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot 
umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych 
jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego 
w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. Wykonawca 
musi poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany. 
Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie osób 
uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie. Nie zgłoszenie 
przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzeżeń, 
uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
następujących dokumentów: 
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób (wskazanych w SIWZ w wykazie 

osób) sprawujących samodzielne funkcje techniczne, 
b) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie będą 
miały miejsce w trakcie realizacji umowy, jeżeli będą wynikiem braku należytej staranności 
pracownika Wykonawcy lub innych osób działających na rzecz lub zlecenie Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej 
strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

 
10. Ubezpieczenie.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt firmy od odpowiedzialności 
cywilnej na czas obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony 
Zamawiającemu.  

2. Wykonawca bez wezwania przez Zamawiającego przedkłada informację o przedłużeniu polisy 
ubezpieczeniowej, przekazując Zamawiającemu kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem. 

3. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą 
niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 
b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

5. Polisy wraz z dowodem opłaty winny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi 
polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, 
opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego lub jako 
ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa 
ubezpieczeniowa. 

 
11. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których 
będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy z 
istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami 
hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 
dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi 
oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 

 
12. Przekazanie placu budowy. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu 3 dni od zawarcia 
Umowy. 

2. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, 
zainstalowania mierników i liczników oraz koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany. 
4. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji budowy. 
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, 
a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 
go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 5 dni przed datą 
rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 
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13. Obowiązki i zadania Wykonawcy. 

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej staranności 
o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac budowlanych 
na obiekcie budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych 
nieprawidłowościach, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 
jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania 
powyższego trybu Wykonawca traci prawo powoływania takich okoliczności, jako podstawy 
ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
umownych. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały 
i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym określonym w Załączniku Nr 3. 

4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot umowy, 
jak i poszczególne etapy robót. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami 
bhp i przeciwpożarowymi. 

6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne do prawidłowego 
wykonania robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 
8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa 
oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał 
bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymogom umownym nie 
zostaną przez Zamawiającego, ani przyjęte, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany 
w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian 
tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego badania jakościowe 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. 
Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy. 

11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność 
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciąża 
Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami 
wynikającymi z takich naruszeń. 

12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także za inne szkody 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli 
lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane niewłaściwą 
jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także odpowiedzialny 
za wszelki uszczerbek majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem 
wykonania robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców 
lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany w inny sposób z jego 
robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią roszczenia 
o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze sądowej, Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej w skutek wad obiektu 
budowlanego będących następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości 
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wskazówek udzielonych przez nadzór autorski obiektu budowlanego, chyba, że Wykonawca wykaże, 
że uprzedził o takich konsekwencjach Zamawiającego lub wykaże, że mimo dołożenia należytej 
staranności nie mógł stwierdzić wad projektu lub wadliwości wskazówek nadzoru autorskiego, 
ani zapobiec powstaniu wynikającej stąd szkody. 

14. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 
i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców 
i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych 
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń 
z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę, w myśl, 
której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej 
ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

16. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: 
wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia 
niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, 
wykona przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty 
za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu 
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie działek oraz 
w okolicy placu budowy śmietników.  

17. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego ani 
przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego 
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

18. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego. 

19. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca 
jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

20. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego 
dzieła i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

21. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą 
wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji. 

22. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje dokumentację 
powykonawczą, po zakończeniu robót i przekazać ją Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed 
terminem odbioru końcowego.  

23. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem 
do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie 
uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.  

24. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo 
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

25. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne 
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną 
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące 
termin produkcji materiałów i urządzeń, technologii systemu.  

26. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona 
uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak również dokona 
odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 
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27. Obowiązkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiałów do wniosków 
o pozyskanie środków finansowych pozabudżetowych, m.in. harmonogramów, załączników 
do wniosków i umów. 

28. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania oraz umożliwienia wykonania robót na placu 
budowy przez innych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego.  

29. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

30. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
31. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco usuwał odpady 
i śmieci.  

32. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt postawi do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza, 
że złoży materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywiezie na swój koszt, 
na odległość do 10 km. 

33. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

34. Wykonawca odtworzy nawierzchnie drogowe oraz zdemontuje obiekty tymczasowe. 
35. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego. 
36. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 
37. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. 
38. Wykonawca przygotuje niezbędne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych 

o powierzchni minimum 20 m2 oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad. 
39. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

14. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 
1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 
budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki 
ostrzegawcze, rusztowania, itp. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania 
zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy 
i w jego otoczeniu. 

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami 
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania 
- zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

5. Wykonawca zobowiązuje się podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi 
lub jego podwykonawców. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu 
kołowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajęcia pasa drogowego oraz wyłączeń w ruchu 
kołowym ponosi Wykonawca (jeśli są te dokumenty wymagane). 

 
15. Odkrycia (wykopaliska). 

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią - w myśl obowiązujących 
przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotów, podejmuje 
stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane do tego 
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osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt 
Zamawiającego, wg jego poleceń, prace odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 

 
 

ROZDZIAŁ III.  
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
 

16. Terminy. 
1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót - do 3 dni od daty podpisania umowy. 
b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową - do 15.12.2014 r. 
  

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę bezusterkowego 
protokólarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

 
 

ROZDZIAŁ IV.  
WYNAGRODZENIE 

 
 

17. Wynagrodzenie. 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez 
Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………….. PLN (słownie: 
………………………………………………………… złotych …../100). 

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego,  

nie wymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego 
robót Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu od 
umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń pozostałych do wykonania 
części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania 
umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi 
z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty 
przyłączeń, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.). 

6. Nośniki cenotwórcze nie ulegają zmianie i wynoszą: 
a) Stawka roboczogodziny  - zł 
b) Koszty pośrednie   - % 
c) Zysk     - % 
d) Koszty zakupu    - % 

7. Do kosztorysowania należy przyjąć średnie ceny materiałów wraz z kosztami zakupu oraz średnie ceny 
najmu i pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku „Sekocenbud” 
– rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzień odbioru). Materiały „nietypowe” zostaną rozliczane 
na podstawie faktycznych cen zakupu. 

 
18. Kary umowne. 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części określonej harmonogramem rzeczowo – 
finansowym stanowiącym integralną część umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
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umowną bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych 
umową: 

a) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnych elementów robót 
składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), 

b) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zakończeniu każdego z etapów robót wskazanych 
w harmonogramie rzeczowo - finansowym – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy – 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych 00/100), 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia będzie liczony 
od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

e) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zachowaniu ważności ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

f) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru 
końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100), 

g) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały 
zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z zapisami ROZDZIAŁU II ust. 9 pkt 5, w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

h) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 7 w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

i) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
za każde zdarzenie, 

j) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100) za każde zdarzenie, 

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

m) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści. 

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę,  
a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej 
jakości wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 
powinien być zakończony,  

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia  
za przedmiot Umowy. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej również w przypadku braku winy 
dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania objętego umową oraz w przypadku 
nie wystąpienia u Zamawiającego szkody. 

 
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową Wykonawca wniesie 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy, 
w wysokości 7% całkowitej ceny oferty tj. …………………………… zł (słownie: 
……………………………. złotych …../100). 

2. 100% powyższej kwoty tj. ………………………………. zł (słownie: ……………… złotych …../100) 
wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, 
wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne 
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej 
treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: opłacenie polisy 
ubezpieczeniowej OC, kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy lub jego części. 

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, 
b) w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, 
o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione 
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 
zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 
poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie……………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………...…………. z dnia …..…………. r.  
 

20. Gwarancja i rękojmia. 
1. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu 

Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia 
gwarancji. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 
wad w ciągu 5 dni od daty ich protokólarnego stwierdzenia. 

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 
zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca 
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich 
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usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 
powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, 
co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku 
potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy.  

4. Jeżeli Wykonawca z tytułu gwarancji dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili odbioru prac wolnych od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 
o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady powstałe 
na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) 
powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach 
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

 
 

ROZDZIAŁ V.  
ODBIORY I ROZLICZENIA 

 
 

21. Odbiory robót.  
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 
zgodnie z Umową. 

c) odbiór pogwarancyjny. 
2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie 
o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 
7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję 
ustalającą, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być 
dokonany zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie 
ustalonym w protokóle odbioru. 

4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności 
dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokóły techniczne odbiorów 
międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą  
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad 
lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania z obiektu. 
Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

 
22. Rozliczenie. 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 
a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty 

następować może w okresach miesięcznych - fakturami przejściowymi, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporządzonymi przez Wykonawcę 
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo wykonanych 
w danym miesiącu. Wypłaty z tytułu faktur przejściowych nie mają wpływu na odpowiedzialność 
i gwarancję oraz rękojmię Wykonawcy za jakość robót. Wypłat tych nie uważa się za częściowy 
odbiór robót. 



   
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 
Strona 66 

 

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną  
w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego 
robót. 

2. Obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane w Rozdziale II ust. 
7 pkt 15 – 23. 

3. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 
do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami 
stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. Płatność 
dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu 
płatności. 

5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane, aż do odbioru 
wyżej opisanych świadczeń. 

6. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………………………. 
7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, jeżeli 

ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków pieniężnych 
do budżetu (np. z UE) na rzecz Zamawiającego. 

8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym                      
NIP 499 – 044 -11 - 87. 

9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP …………………….. 
 

23. Odstąpienie od Umowy. 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego  
ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

b) Zostanie zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego, wniosek 
o ogłoszenie upadłości lub likwidację firmy Wykonawcy. 

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy. 
f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 
g) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót 

ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie. 
h) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 
i) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg zatwierdzonego harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 
j) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 
k) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego 

terminu do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 
l) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 18 lub konieczność 
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
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b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokółu odbioru. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 
- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 
dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana 
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku 
złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 
Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

b) Zmiany zasad i warunków dofinansowania inwestycji. 
c) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 
zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, 
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczególności na zasadach obowiązujących strony 
z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

d) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 
e) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, 
którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 
w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 
przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta 
jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie 
to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 
Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 
postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie 
w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 
wyższej. 

f) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi 
przepisami. 
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g) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 
sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

h) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem 
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością 
zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia 
procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań 
zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące 
zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie 
konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci 
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą Zamawiającego mogą dokonać 
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

i) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 
podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 
mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

k) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających jednak 20% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały 
budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o 
finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na 
etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo 
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 7, bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

  
7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów d), e), f), g), i), j), l) może ulec 

skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania 
obiektu, 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 
c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

9. W odniesieniu do punktów d), e), f), g), h), i), j), k), l) może ulec zmianie lub modyfikacji 
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy. 

10. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.  

 
24. Zamówienia dodatkowe 
Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji 
zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji 
projektowej, a których Wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe 
będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, 
a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących 
podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia 
dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 
  
25. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrębie 
i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
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2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności ich jakości, 
terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników kontroli  
w odpowiednich dokumentach. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, 
na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz Kosztorys zbiorczy (Załącznik nr 3 do umowy) może 
podlegać zmianom lub modyfikacjom. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji będzie 
podpisanie aneksu do umowy z załączeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu 
rzeczowo finansowego i kosztorysu zbiorczego. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy 
uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie 
obciążony jej kosztami. 

6. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały 
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecności pełnomocnika przedstawiciela 
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę 
nieobecności. 

8. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4. Rozdział IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. c), k) 
Rozdział V.  

9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

11. Umowę i załącznik Nr 3 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 
3 egzemplarzy dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w centralnym zbiorze umów, 
1 egzemplarz w dokumentacji zamówień publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika 
merytorycznego. 

 
 

PODPISY: 
 
  ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdził 
pod względem merytorycznym: 
       
 
 
 
 
Sprawdził 
pod względem formalno – prawnym: 
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR ZP – 042/923/2014 – ZADANIE 2 
 
 
zawarta w dniu …………… roku w Bobolicach pomiędzy 
Gminą Bobolice w imieniu, której działa: 
 
Grażyna Wiater-Ubysz - Zastępca Burmistrza Bobolic, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Sempołowicz, zwaną w dalszej części niniejszej umowy 
„ZAMAWIAJĄCYM", 
 
a firmą …………z siedzibą w ………przy ulicy……………, działającą na podstawie wpisu do …………………. 
…………………….…………….., reprezentowanej przez: 
 
 

1. …………– …………………….. 
 
 
zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność 
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy    
w przetargu nieograniczonym (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
 
 

ROZDZIAŁ I. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 
 

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice” 
 

ZADANIE 2 - Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy  
z budynku w ulicach Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice 

 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy. 
 
 

ROZDZIAŁ II. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

3. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 
Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne  
z niżej podanymi objaśnieniami: 

1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty 
wykonania i zysk Wykonawcy. 

3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 
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4. „Dokumentacja Umowy” lub „Dokumenty Umowne” – dokumenty i inne informacje, stanowiące 
integralną część Umowy. 

5. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 
wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez 
Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. „Element robót” – najmniejsza część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
7. „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 
8. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót. 
9. „Inny podmiot” – wykazana przez Wykonawcę w procedurze oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu przetargowym – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, że dysponuje lub będzie dysponował zasobami tego podmiotu 
w zakresie: 
1) wiedzy i doświadczenia, 
2) potencjału technicznego, 
3) osób zdolnych do wykonania zamówienia (w zespole Wykonawcy znajdują się osoby, które 

udostępnia mu inny podmiot), 
4) zdolności finansowych. 

10. „Inny wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 

11. „Inspektor nadzoru” – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do występowania 
w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru 
są określone w dokumentach Umowy oraz obowiązujących przepisach prawnych. 

12. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, 
uwzględniający wymagania projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz 
SIWZ. 

13. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie            
z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

14. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem zmian 
zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości 
wykonanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę 
do wykonania odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

15. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
budowlanych. 

16. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę o wykonanie 
części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt 
Zamawiającemu. 

17. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny 
oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości 
robót. 

18. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady dostarczonych 
urządzeń rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

19. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, tj m.in. 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robót, SIWZ i innych 
dokumentach stanowiących integralną część zamówienia. 

20. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, 
montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, 
które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie                    
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SIWZ. 

21. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków 
wykonywania umowy. 

22. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców 
przeznaczone do budowy i obsługi robót. 
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23. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny i ewentualnej 
pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót. 

24. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  
o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 
zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

25. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

26. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 
budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

27. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SIWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie, 
a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

28. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych w Umowie 
o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

29. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 
30. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 

warunki realizacji robót. 
31. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 
32. „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 
4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1 
2. SIWZ        - Załącznik Nr 2 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy, kosztorys zbiorczy  - Załącznik Nr 3 

 
5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede 
wszystkim: 
 Prawo Zamówień Publicznych, 
 Kodeks Cywilny, 
 Prawo Budowlane, 
 Polskie Normy, Branżowe Normy, 
 Kodeks Postępowania Cywilnego, 
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
 warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta. 

2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez 
to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące 
dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

4. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) należą 
do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. W przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać odpowiednich zmian 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

 
6. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru. 

1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji wyszczególnionych 
w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych. 
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2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie 
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy. 

3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu kopii 
Wykonawcy. 

4. Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogą naruszać zakresu prawa i obowiązków Inspektora nadzoru 
wynikających z ustawy - Prawo Budowlane. 

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji 
robót przez Wykonawcę na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektów 
zamiennych. 

 
7. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 
zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu 
podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

3. Brak zgody Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, 
które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 
od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację 
projektu umowy lub jego zmiany. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 
do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 
b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym – 

harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 
d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej dostawy lub usługi; 
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e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 
Podwykonawcy). 

8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 
albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt 9 może nastąpić: 
a) po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje 

on z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma 
roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw oraz 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. 

13. Niezależnie od postanowień ROZDZAŁU II. ust. 7 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar 
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w 
ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym 
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy 
wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później 
niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących 
podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 
względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 
prac objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający 
ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej składanej 
faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi 
lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, 
wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) pisemne oświadczenia podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu wszelkich 
zobowiązań oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu 
się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku 
do Zamawiającego. 

16. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym 

wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót 
dla niniejszego przedmiotu umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 
podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 
w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanych w pkt 15 i 16 
niniejszego ustępu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez 
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Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczenia podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców. 

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 18. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 21, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

26. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców 
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

27. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  
z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej 
strony. 

28. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej ważności 
jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 
8. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi 
okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał 
od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ 
na wybór i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 
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3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów 
budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane). 

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce 
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi 
pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich 
prac. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem 
są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie 
placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  

 
9. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji 
projektowej związanej z Umową. 

2. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie 
ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadań Wykonawcy 
należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie 
wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie 
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się do urzędowego 
odbioru, niezależnie od tego, czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie 
pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia 
budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać przez 
Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz 
o jak najwyższej jakości. 

3. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, w materiałach, 
urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca 
jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich 
przyczyn powstały straty i szkody - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty 
odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 
przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również 
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 
i rękojmi.  

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, 
pod warunkiem spełnienia zapisów w SIWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot 
umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych 
jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego 
w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. Wykonawca 
musi poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany. 
Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianie osób 
uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie. Nie zgłoszenie 
przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzeżeń, 
uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
następujących dokumentów: 
a) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób (wskazanych w SIWZ w wykazie 

osób) sprawujących samodzielne funkcje techniczne, 
b) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie będą 
miały miejsce w trakcie realizacji umowy, jeżeli będą wynikiem braku należytej staranności 
pracownika Wykonawcy lub innych osób działających na rzecz lub zlecenie Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej 
strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

 
10. Ubezpieczenie.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt firmy od odpowiedzialności cywilnej 
na czas obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony Zamawiającemu.  

2. Wykonawca bez wezwania przez Zamawiającego przedkłada informację o przedłużeniu polisy 
ubezpieczeniowej, przekazując Zamawiającemu kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem. 

3. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą 
niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 
b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych.  

5. Polisy wraz z dowodem opłaty winny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy    
i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając 
składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego lub jako ogólne 
zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

 
11. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których 
będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu budowy z istniejącą 
infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, warunkami 
hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg 
dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi 
oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 

 
12. Przekazanie placu budowy. 

1. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, 
zainstalowania mierników i liczników oraz koszty użycia wody i energii ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania Umowy projekt budowlany. 
3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji budowy. 
4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne 
przedmioty usunąć z placu budowy. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 
go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 5 dni przed datą 
rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

 
13. Obowiązki i zadania Wykonawcy. 

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej staranności 
o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac budowlanych 
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na obiekcie budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych 
nieprawidłowościach, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 
jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania 
powyższego trybu Wykonawca traci prawo powoływania takich okoliczności, jako podstawy 
ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
umownych. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały 
i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym określonym w Załączniku Nr 3. 

4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot umowy, 
jak i poszczególne etapy robót. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami 
bhp i przeciwpożarowymi. 

6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne do prawidłowego 
wykonania robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 
8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa 
oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał 
bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymogom umownym nie 
zostaną przez Zamawiającego, ani przyjęte, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany 
w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian 
tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego badania jakościowe 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. 
Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy. 

11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność 
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obciąża 
Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami 
wynikającymi z takich naruszeń. 

12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także za inne szkody 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli 
lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane niewłaściwą 
jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także odpowiedzialny 
za wszelki uszczerbek majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem 
wykonania robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców 
lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany w inny sposób z jego 
robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią roszczenia 
o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze sądowej, Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej w skutek wad obiektu 
budowlanego będących następstwem wadliwości dokumentacji projektowej lub wadliwości 
wskazówek udzielonych przez nadzór autorski obiektu budowlanego, chyba, że Wykonawca wykaże, 
że uprzedził o takich konsekwencjach Zamawiającego lub wykaże, że mimo dołożenia należytej 
staranności nie mógł stwierdzić wad projektu lub wadliwości wskazówek nadzoru autorskiego, 
ani zapobiec powstaniu wynikającej stąd szkody. 
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14. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 
i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców 
i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych 
z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń 
z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę, w myśl, 
której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej 
ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

16. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: 
wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia 
niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu budowy, 
wykona przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty 
za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu 
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie działek oraz 
w okolicy placu budowy śmietników.  

17. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego ani 
przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego 
do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

18. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego. 

19. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca 
jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

20. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania kompletnego 
dzieła i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

21. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą 
wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji. 

22. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje dokumentację 
powykonawczą, po zakończeniu robót i przekazać ją Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed 
terminem odbioru końcowego.  

23. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem 
do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie 
uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.  

24. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo 
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

25. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne 
z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną 
z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące 
termin produkcji materiałów i urządzeń, technologii systemu.  

26. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona 
uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak również dokona 
odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

27. Obowiązkiem Wykonawcy jest udzielanie pomocy w opracowaniu materiałów do wniosków 
o pozyskanie środków finansowych pozabudżetowych, m.in. harmonogramów, załączników 
do wniosków i umów. 
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28. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania oraz umożliwienia wykonania robót na placu 
budowy przez innych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego.  

29. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

30. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
31. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco usuwał odpady 
i śmieci.  

32. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt postawi do dyspozycji Zamawiającego, co oznacza, 
że złoży materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub wywiezie na swój koszt, 
na odległość do 10 km. 

33. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

34. Wykonawca odtworzy nawierzchnie drogowe oraz zdemontuje obiekty tymczasowe. 
35. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego. 
36. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 
37. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. 
38. Wykonawca przygotuje niezbędne pomieszczenie na organizowanie narad koordynacyjnych 

o powierzchni minimum 20 m2 oraz zapewni odpowiedni standard organizowanych narad. 
39. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

14. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 
1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 
budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki 
ostrzegawcze, rusztowania, itp. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania 
zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, 
użytkowania lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy 
i w jego otoczeniu. 

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami 
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania 
- zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

5. Wykonawca zobowiązuje się podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi 
lub jego podwykonawców. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt organizacji ruchu 
kołowego, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajęcia pasa drogowego oraz wyłączeń w ruchu 
kołowym ponosi Wykonawca (jeśli są te dokumenty wymagane). 

 
15. Odkrycia (wykopaliska). 

1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią - w myśl obowiązujących 
przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotów, podejmuje 
stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane do tego 
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wykona na koszt 
Zamawiającego, wg jego poleceń, prace odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 
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ROZDZIAŁ III. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 
 

16. Termin. 
1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Rozpoczęcie robót - od 01.01.2014 r. 
b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową - do 15.05.2015 r. 
  

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę bezusterkowego 
protokólarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

 
 

ROZDZIAŁ IV. 
WYNAGRODZENIE 

 
 

17. Wynagrodzenie. 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez 
Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………….. PLN (słownie: 
………………………………………………………… złotych …../100). 

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego,  

nie wymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego 
robót Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu od 
umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń pozostałych do wykonania 
części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania 
umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi 
z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty 
przyłączeń, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.). 

6. Nośniki cenotwórcze nie ulegają zmianie i wynoszą: 
a) Stawka roboczogodziny   - zł 
b) Koszty pośrednie   - % 
c) Zysk     - % 
d) Koszty zakupu    - % 

7. Do kosztorysowania należy przyjąć średnie ceny materiałów wraz z kosztami zakupu oraz średnie ceny 
najmu i pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku „Sekocenbud” 
– rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzień odbioru). Materiały „nietypowe” zostaną rozliczane 
na podstawie faktycznych cen zakupu. 

 
18. Kary umowne. 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części określonej harmonogramem rzeczowo – 
finansowym stanowiącym integralną część umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych 
umową: 
a) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnych elementów robót 

składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), 
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b) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zakończeniu każdego z etapów robót wskazanych 
w harmonogramie rzeczowo - finansowym – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy – 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100), 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia będzie liczony 
od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

e) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w zachowaniu ważności ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

f) za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru 
końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100), 

g) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały 
zgłoszone Zamawiającemu zgodnie z zapisami ROZDZIAŁU II ust. 9 pkt 5, w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

h) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 7 w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

i) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
za każde zdarzenie, 

j) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
za każde zdarzenie, 

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

m) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone korzyści. 

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę,  
a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej 
jakości wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 
powinien być zakończony,  

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia  
za przedmiot Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej również w przypadku braku winy 
dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania objętego umową oraz w przypadku 
nie wystąpienia u Zamawiającego szkody. 

 
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową Wykonawca wniesie 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy, 
w wysokości 7% całkowitej ceny oferty tj. …………………………… zł (słownie: 
……………………………. złotych …../100). 

2. 100% powyższej kwoty tj. ………………………………. zł (słownie: ……………… złotych …../100) 
wniesione zostanie w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, 
wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne 
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej 
treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: opłacenie polisy 
ubezpieczeniowej OC, kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy lub jego części. 

5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, 
b) w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, 
o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.  

7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione 
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 
zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 
poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie……………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………...…………. z dnia …..…………. r.  
 

20. Gwarancja i rękojmia. 
1. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu 

Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia 
gwarancji. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych 
wad w ciągu 5 dni od daty ich protokólarnego stwierdzenia. 

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 
zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca 
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich 
usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 
powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, 
co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku 
potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy.  
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4. Jeżeli Wykonawca z tytułu gwarancji dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili odbioru prac wolnych od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 
o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady powstałe 
na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) 
powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach 
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

 
 

ROZDZIAŁ V. 
ODBIORY I ROZLICZENIA 

 
 

21. Odbiory robót.  
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 
zgodnie z Umową. 

c) odbiór pogwarancyjny. 
2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie 
o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 
7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję 
ustalającą, jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być 
dokonany zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie 
ustalonym w protokóle odbioru. 

4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności 
dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokóły techniczne odbiorów 
międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą  
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny. 

5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad 
lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania z obiektu. 
Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

 
22. Rozliczenie. 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 
a) Rozliczenie za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie za wykonane roboty 

następować może w okresach miesięcznych - fakturami przejściowymi, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji, sporządzonymi przez Wykonawcę 
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo wykonanych 
w danym miesiącu. Wypłaty z tytułu faktur przejściowych nie mają wpływu na odpowiedzialność 
i gwarancję oraz rękojmię Wykonawcy za jakość robót. Wypłat tych nie uważa się za częściowy 
odbiór robót. 

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną  
w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego 
robót. 

2. Obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane w Rozdziale II ust. 
7 pkt 15 – 23. 
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3. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 
do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami 
stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. Płatność 
dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu 
płatności. 

5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane, aż do odbioru 
wyżej opisanych świadczeń. 

6. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………………………. 
7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, jeżeli 

ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków pieniężnych 
do budżetu (np. z UE) na rzecz Zamawiającego. 

8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym                      
NIP 499 – 044 -11 - 87. 

9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP …………………….. 
 

23. Odstąpienie od Umowy. 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego  
ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

b) Zostanie zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego, wniosek 
o ogłoszenie upadłości lub likwidację firmy Wykonawcy. 

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
e) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy. 
f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 
g) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót ponad 

jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie. 
h) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 
i) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo 

– finansowego. 
j) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 
k) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu 

do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 
l) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt 18 lub konieczność 
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokółu odbioru. 
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 
- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 
dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana 
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku 
złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 
Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

b) Zmiany zasad i warunków dofinansowania inwestycji. 
c) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 
zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, 
zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczególności na zasadach obowiązujących strony 
z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

d) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 
e) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, 
którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 
w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 
przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta 
jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie 
to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 
Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 
postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie 
w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 
wyższej. 

f) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi 
przepisami. 

g) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 
sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 
np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 
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h) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem 
budowlanym (Dz. U. Nr 156, poz. 1118), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością 
zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia 
procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań 
zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące 
zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie 
konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci 
dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 
zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą Zamawiającego mogą dokonać 
odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

i) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 
podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 
mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

k) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających jednak 20% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały 
budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o 
finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 

m) W przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na 
etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo 
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAŁ II ust. 7, bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

  
7. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów d), e), f), g), i), j), l) może ulec 

skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 
8. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu h), jest: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania 
obiektu, 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 
c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

9. W odniesieniu do punktów d), e), f), g), h), i), j), k), l) może ulec zmianie lub modyfikacji 
harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys zbiorczy. 

10. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.  

 
24. Zamówienia dodatkowe 
Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji 
zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji 
projektowej, a których Wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe 
będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, 
a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących 
podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia 
dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. 
  
25. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrębie 
i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności ich jakości, 
terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników kontroli  
w odpowiednich dokumentach. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, 
na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 
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4. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz Kosztorys zbiorczy (Załącznik nr 3 do umowy) może 
podlegać zmianom lub modyfikacjom. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji będzie 
podpisanie aneksu do umowy z załączeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu 
rzeczowo finansowego i kosztorysu zbiorczego. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy 
uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie 
obciążony jej kosztami. 

6. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez cały 
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecności pełnomocnika przedstawiciela 
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę 
nieobecności. 

8. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4. Rozdział IV oraz ust. 23 pkt 6 lit. c), k) 
Rozdział V.  

9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

11. Umowę i załącznik Nr 3 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 
3 egzemplarzy dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w centralnym zbiorze umów, 
1 egzemplarz w dokumentacji zamówień publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika 
merytorycznego. 
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