



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Bobolice, dn. 03.10.2012 r.

**GMINA BOBOLICE**  
powiat koszaliński  
woj. zachodniopomorskie

Nr sprawy: ZP.271.667.2012.IZ.

## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „**Remont budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach**”, tj.:

### 1. ZAŁĄCZNIK NR 6 i 7 do SIWZ

Zmodyfikowano załączniki nr 6 i 7.

Zapis przed zmianami:

### Kosztorys zbiorczy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Lp.	Etapy robót	Wartość netto [zł PLN]	Wartość brutto [zł PLN]
a	b	c	d
<b>I Naprawa dachu</b>			
<b>Elementy robót:</b>			
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1.2	Roboty pokrywcze		
	<b>RAZEM</b>		
<b>II Remont budynku</b>			
<b>Elementy robót:</b>			
2.1	Roboty remontowe budowlane		
2.2	Roboty elektryczne		
2.3	Roboty sanitarne		
	<b>RAZEM</b>		
<b>III Naprawa dachu poza wnioskiem PROW</b>			
<b>Elementy robót:</b>			
3.1	Roboty rozbiórkowe		
3.2	Roboty pokrywcze		
	<b>RAZEM</b>		
	<b>OGÓLEM:</b>		



**UWAGA:**

1. Uwaga ceny robót budowlanych ujęte w kolumnach muszą być zgodne z cenami ujętymi w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.
2. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów nie występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0.

**Harmonogram rzeczowo – finansowy \* w zł brutto**

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lp.	Etap robót	ROK 2012			RAZEM
		październik	listopad	grudzień	
<b>I</b>	<b>Naprawa dachu</b>				
<b>Elementy robót:</b>					
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.2	Roboty pokrywcze				
RAZEM					
<b>II</b>	<b>Remont budynku</b>				
<b>Elementy robót:</b>					
2.1	Roboty remontowe budowlane				
2.2	Roboty elektryczne				
2.3	Roboty sanitarne				
RAZEM					
<b>III</b>	<b>Naprawa dachu poza wnioskiem PROW</b>				
3.1	Roboty rozbiórkowe				
3.2	Roboty pokrywcze				
RAZEM					
<b>OGÓLEM:</b>					

**UWAGA**

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie etapów robót (I, II, III) z podziałem na poszczególne elementy robót (1.1, 1.2 ...3.2).
2. Dokonać podsumowania kolumny razem całości etapów robót.
3. Harmonogram opracować w cenach brutto.

2



Zapis po zmianach:

## Kosztorys zbiorczy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Lp.	Etapy robót	Wartość netto [zł PLN]	Wartość brutto [zł PLN]
a	b	c	d
<b>I Naprawa dachu – 79,9%</b>			
Elementy robót:			
1.1	Roboty rozbiórkowe		
1.2	Roboty pokrywcze		
RAZEM			
<b>II Remont budynku</b>			
Elementy robót:			
2.1	Roboty remontowe budowlane		
2.2	Roboty elektryczne		
2.3	Roboty sanitarne		
RAZEM			
<b>III Naprawa dachu poza wnioskiem PROW – 20,1% (koszty niekwalifikowane)</b>			
Elementy robót:			
3.1	Roboty rozbiórkowe		
3.2	Roboty pokrywcze		
RAZEM			
<b>OGÓLEM:</b>			

### UWAGA:

1. Uwaga ceny robót budowlanych ujęte w kolumnach muszą być zgodne z cenami ujętymi w kosztorysach ofertowych i formularzu ofertowym.
2. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót, które należy wykonać w ramach umowy.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli bez dokonywania w nich zmian, a w przypadku elementów nie występujących w obiekcie lub ujętych w innych elementach wpisać 0.



## Harmonogram rzeczowo – finansowy \* w zł brutto

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lp.	Etap robót	ROK 2012			RAZEM
		październik	listopad	grudzień	
<b>I</b>	<b>Naprawa dachu – 79,9%</b>				
	<b>Elementy robót:</b>				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.2	Roboty pokrywcze				
	<b>RAZEM</b>				
<b>II</b>	<b>Remont budynku</b>				
	<b>Elementy robót:</b>				
2.1	Roboty remontowe budowlane				
2.2	Roboty elektryczne				
2.3	Roboty sanitarne				
	<b>RAZEM</b>				
<b>III</b>	<b>Naprawa dachu poza wnioskiem PROW – 20,1% (koszty niekwalifikowane)</b>				
3.1	Roboty rozbiórkowe				
3.2	Roboty pokrywcze				
	<b>RAZEM</b>				
	<b>OGÓLEM:</b>				

### UWAGA

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować w układzie etapów robót (I, II, III) z podziałem na poszczególne elementy robót (1.1, 1.2 ...3.2).
2. Dokonać podsumowania kolumny razem całości etapów robót.
3. Harmonogram opracować w cenach brutto.

Ze względu na współfinansowanie zadania pn. „Remont budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, rozliczenie robót musi nastąpić w oparciu o koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Koszty niekwalifikowane zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW o pozyskanie środków unijnych stanowią roboty dotyczące naprawy dachu. Ich niekwalifikowalność wynika ze współwłasności obiektu, i tak Gmina jest właścicielem 79,9% udziałów w robotach pn. „Naprawa dachu” zaś pozostali współwłaściciele budynku 20,1%.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

W związku z powyższym całościową wycenę robót „Naprawa dachu” należy proporcjonalnie (zgodnie z zapisem modyfikowanych tabel – załącznik nr 6 i 7 do SIWZ) podzielić procentowo na koszty kwalifikowane - 79,9% (patrz etap I tabel) i niekwalifikowane – 20,1% (patrz etap III tabel).

**Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*mgr inż. Grażyna Wiater-Ubysz*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)